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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento describe de manera concisa las características principales de las 
obras, de forma que constituya un resumen de la totalidad del mismo y sirva como 
primera toma de contacto para comprender su alcance. Por este motivo, la información 
que contiene esta Memoria será limitada, remitiéndose con frecuencia a los Anejos de la 
misma o a los restantes Documentos del proyecto. Su objetivo será el de recoger todos 
los antecedentes, estudios, cálculos, trabajos y demás actividades realizadas, indicando 
los procedimientos empleados y resumiendo los resultados obtenidos. 
 
La urbanización de Collsacreu está situada justamente en la línea divisoria de los 
términos municipales de Arenys de Munt y Vallgorguina situándose la división en la 
avenida del Montnegre. Esta divisoria a su vez separa las comarcas del Vallés Oriental y 
el Maresme, ambas ubicadas en la provincia de Barcelona. 
 
Así pues, alrededor de un 80% del terreno urbanizado pertenece al municipio de Arenys 
de Munt y el 20% restante al de Vallgorguina, estando totalmente segregada la 
urbanización de los dos cascos urbanos. El acceso a la urbanización se realiza a través 
de la carretera C-61 (Ctra. de Sant Celoni a Arenys de Mar de la Generalitat de 
Cataluña) que une las poblaciones de Arenys de Munt y Vallgorguina. Esta carretera 
une dos ejes viarios importantes de la zona como son la autopista del Maresme (C-32) 
con la autopista del Mediterráneo (AP-7). La urbanización de Collsacreu pertenece a los 
términos Municipales de Vallgorguina y Arenys de Munt teniendo la divisoria  
 
2. ANTECEDENTES 
 
El proyecto de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 
la urbanización de Collsacreu es una de las actuaciones previstas en el Programa de 
Saneamiento de Agua Residuales Urbanas. 
 
El Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2005 (PSARU 2005) es un 
instrumento de la planificación hidrológica que desarrolla el Plan de Saneamiento de 
Cataluña, aprobado por el Gobierno de la Generalitat con fecha 7 de noviembre de 
1995, que tiene por objeto definir todas las actuaciones destinadas a la reducción de la 
contaminación originada por el uso doméstico del agua y que permitan la consecución 
de los objetivos en materia de calidad del agua. 
 
El PSARU 2005 se enmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de 
aguas residuales urbanas y la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, orientada a la protección 
de las aguas, y que pretende conseguir antes del año 2015 un buen estado de las masas 
de agua superficiales, mediante el desarrollo de medidas de protección, mejora y 
regeneración de dichas masas. 
 
Actualmente las aguas residuales de Collsacreu son vertidas a pozos ciegos o fosas 
sépticas, situadas dentro de cada parcela al no contar la urbanización con una red de 
saneamiento.  
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Por esta razón, se decide redactar como Proyecto Final de Carrera, el Proyecto 
Constructivo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Collsacreu, situada 
entre las comarcas del Vallés Oriental y el Maresme. 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este Proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para la 
construcción de una estación depuradora de aguas residuales de la urbanización de 
Collsacreu (Vallgorguina y Arenys de Munt, Barcelona) y de los colectores necesarios 
de la mencionada planta. 
 
4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En la actualidad la urbanización de Collsacreu no dispone de ninguna red de 
alcantarillado para las aguas residuales. 
 
Las aguas de lluvia que caen sobre la calzada, discurren por esta hasta son interceptadas 
por unas rejas transversales en la calzada, situadas de una forma estratégica, y que 
mediante un colector son vertidas en cualquiera de los torrentes que cruzan la 
urbanización. 
 
En el caso de las aguas residuales de tipo doméstico es mucho más problemático, ya que 
al no existir red de colectores, estas son vertidas a pozos ciegos o fosas sépticas, 
situadas dentro de cada parcela, lo que provoca la siguientes problemáticas: 
 
 Vertido de aguas residuales al subsuelo en la cabecera del sistema de acuíferos 
que es utilizado tanto por SOREA como por las poblaciones y viviendas 
existentes aguas abajo (mediante pozos de bombeo) para obtener agua de 
consumo. 
 
 Imposibilidad de controlar por parte del organismo público competente (en este 
caso la Agencia Catalana del Agua) el tipo de vertido que se está realizando en 
el medio. 
 
 Imposibilidad de controlar el mantenimiento que se realiza de os pozos ciegos 
situados en el interior de cada parcela. 
 
El tratamiento que se dará a las aguas residuales será un tratamiento biológico de 
aireación prolongada, con desnitrificación y nitrificación con reducción de nitrógeno. 
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5. DATOS DE PARTIDA 
 
Los principales datos de partida son los siguientes: 
 
Tabla 1. Datos principales de dimensionamiento 
Población 676 hab-eq 
Dotación 350 l/hab·d 
Caudal medio diario de diseño 240 m
3
/día 
Caudal medio horario de diseño 10 m
3
/día 
Caudal máxim de pretratamiento 50 m
3
/día 
Caudal punta tratamiento 
secundario 
25 m
3
/día 
Concentración media de MES 200 mg/l 
Concentración media de DBO5 150 mg/l 
DQO 300 mg/l 
Nitrógeno NTK afluente 30 mg/l 
 
 
6. RESULTADOS A OBTENER 
 
Las instalaciones de saneamiento proyectadas han de conseguir que el agua tratada a la 
salida de la planta cumpla las siguientes condiciones: 
 
Tabla 2. Características exigidas al efluente 
Concentración media de DBO5 < 25 mg/l 
Concentración media de DQO < 125 mg/l 
Concentración media de sólidis en suspensión < 35 mg/l 
Concentración media de NTK < 15 mg/l 
Sequedad de los fangos > 22 % 
Estabilidad de los fangos (mat. Sólida volátil) < 55 % 
 
La tipología del agua tratada cumplirá los requisitos de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas de marzo de 
1991, con respecto a los rendimientos y concentraciones de DBO5, DQO, sólidos en 
suspensión y los nutrientes. 
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7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
El objetivo del presente proyecto es solucionar la situación actual en la que se encuentra 
el saneamiento de las aguas residuales de la urbanización de Collsacreu. Para alcanzar 
este objetivo es necesaria la construcción de una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales donde se traten las aguas residuales que discurrirán por la nueva red de 
alcantarillado de la urbanización. Esta instalación garantizará que las aguas vertidas 
serán tratadas y cumplirán con las normativas vigentes de calidad del agua antes de su 
vertido al cauce público. 
 
Antes de comenzar a proyectar y calcular las posibles soluciones es necesario analizar 
exhaustivamente la problemática existente y tomar una decisión previa: la necesidad de 
realizar el proyecto de la EDAR de la urbanización de Collsacreu. 
 
Para poder tomar esta decisión de la manera más objetiva posible se valoran tres 
posibilidades que se plantean ante esta situación: 
 
 
- Alternativa 1. Sistema de colectores hasta la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Vallgorguina..  
 
- Alternativa 2. Sistema de colectores hasta la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Arenys de Mar.  
 
- Alternativa 3. Sistema de depuración propio la urbanización de Collsacreu. 
Construcción de una EDAR en Collsacreu.  
 
Tabla 3. Matriz de análisis multicriterio 
CRITERIO Peso Alt. 1 Alt. 2 Alt.3 Alt. 1 Alt. 2 Alt.3 
Criterios económicos 35 
   
8,00 25,30 14,55 
Inversión en colectores 10 0,06 0,03 1,00 0,60 0,30 10,00 
Inversión en líneas de tratamiento 10 0,08 1,00 0,02 0,80 10,00 0,20 
Costes de explotación 15 0,44 1,00 0,29 6,60 15,00 4,35 
Criterios técnicos 52 
   
17,56 23,46 40,24 
Laminación del factor de estabilidad 12 0,06 1,00 0,02 0,72 12,00 0,24 
Dispersión de los caudales de vertido 12 0,45 0,03 1,00 5,40 0,38 12,00 
Calidad del trazado de los colectores 12 0,06 0,03 1,00 0,72 0,36 12,00 
Fiabilidad de las instalaciones 16 0,67 0,67 1,00 10,72 10,72 16,00 
Criterios ambientales 13 0,87 0,80 1,00 11,31 10,40 13,00 
TOTAL 100       36,87 59,16 67,79 
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A partir de esta conclusión se plantean dos nuevas cuestiones a analizar: 
 
- El tipo de tratamiento para las aguas residuales. 
 
- La ubicación o emplazamiento de la EDAR. 
 
 
7.1   ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 
 
El estudio de alternativas de tratamiento se realiza en base a una selección previa de la 
tipología de tratamiento más adecuada para el caso de la urbanización de Collsacreu. 
 
Las tipologías de tratamiento colectivo de aguas residuales se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: sistemas naturales y sistemas convencionales. Las principales 
diferencias entre estos dos grupos son las necesidades de espacio y energía para el 
tratamiento biológico. Los sistemas naturales se caracterizan por un predominio del 
espacio frente a la energía (subministrada en forma de radiación solar). Estos sistemas 
son de bajo coste energético y desarrollados en medios naturales. Por el contrario, los 
sistemas convencionales, alcanzan resultados equivalentes en superficies de ocupación 
mucho más reducidas, pero con mayor aportación energética. 
 
La preselección, desarrollada en el Anejo 6: Análisis de alternativas, se realiza en base a 
los criterios establecidos en la bibliografía de referencia en la materia, en la que los 
parámetros básicos son la población equivalente y la superficie necesaria. De esta 
preselección se obtienen las siguientes alternativas: Lecho de turba, filtro verde, lecho 
de juncos, filtración rápida, escorrentía superficial, laguna aerobia, laguna facultativa, 
laguna anaerobia y aireación prolongada. 
 
A partir de la preselección de alternativas se ha procedido a valorar mediante una serie 
de factores considerados, obtenidos del libro titulado Depuración de aguas residuales en 
pequeñas comunidades (Ramón Collado Lara) cada una de dichas alternativas. 
 
La matriz final de selección se muestra en la tabla 4: 
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PESOS 
Lecho de 
turba 
Filtro verde 
Lecho de 
juncos 
Filtración 
rápida 
Escorrentía 
Superficial 
laguna 
aerobia 
Laguna 
facultativa 
Laguna 
anaerobia 
Aireación 
Prolongada 
    
Superficie necesaria 12 12,00 0,00 1,56 0,60 7,56 1,56 0,60 3,96 12,00 
Simplicidad de 
construcción 
2 1,86 2,00 2,00 1,86 2,00 1,66 1,66 1,66 0,80 
Mantenimiento y 
explotación 
4 3,32 3,80 3,80 3,80 3,60 4,00 4,00 4,00 1,32 
Costos de construcción 6 0,48 0,60 0,48 6,00 0,00 0,90 0,90 2,16 0,30 
Costos de explotación y 
mantenimiento 
12 0,60 2,28 4,56 2,28 0,00 12,00 3,60 12,00 0,72 
Rendimientos 20 15,60 20,00 16,60 19,60 18,60 13,80 16,40 11,20 19,20 
Estabilidad 20 13,80 17,60 13,80 20,00 17,60 10,80 12,40 12,40 13,80 
Impacto ambiental 16 15,04 11,20 14,24 10,24 11,20 13,28 13,28 11,20 16,00 
Producción de fangos 8 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 3,52 8,00 0,80 
TOTAL 100 68,3 57,48 57,04 64,38 60,56 60,8 56,36 66,58 64,94 
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Finalmente, de las cuatro alternativas con mayor puntuación se ha observado cada una 
de ellas de un modo más profundo y con todas sus características, concluyendo que la 
alternativa más viable y adaptable a la zona de estudio es la aireación prolongada. 
 
Por lo tanto, se considera que el proceso más apropiado para el tratamiento de las aguas 
residuales de la urbanización de Collsacreu es el tratamiento biológico de aireación 
prolongada con eliminación de nitrógeno. 
 
7.2 ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO 
Conocida la dificultad existente en la localización de alternativas de emplazamiento 
para la EDAR, sobretodo debido a la topografía accidentada que presenta la zona, se 
plantean dos opciones de acuerdo con las limitaciones existentes. Se ha considerado que 
la ubicación de la EDAR esté próxima al medio receptor donde se verterán las aguas 
tratadas. 
 
Las áreas seleccionadas, que pueden observarse en la figura 1, son: 
 
- Zona 1: situado al suroste de la urbanización de Collsacreu, en el margen 
derecho de la carretera C-61, a la cabecera de la riera de Collsacreu (afluente de 
la Tordera). 
 
- Zona 2: situado al suroeste de la urbanización de Collsacreu, en el margen 
derecho de la carretera C-61, a la cabecera de una riera local por donde sólo 
circula agua un mes al año, en el período de lluvias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las alternativas de emplazamiento consideradas se ha realizado un análisis 
comparativo, que se muestra en la tabla 5. 
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CRITERIO 
  FACTORES UNITARIOS PUNTUACIÓN 
Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 
Criterios económicos 22   
20,90 17,16 
Inversión en colectores e instalaciones 22 0,95 0,78 20,90 17,16 
Criterios técnicos 50   
40,00 41,00 
Condicionantes geotécnicos 10 1,00 1,00 10,00 10,00 
Condicionantes de relieve 10 1,00 0,30 10,00 3,00 
Condicionantes hidráulicos 10 0,00 1,00 0,00 10,00 
Condicionantes de accesibilidad 10 1,00 0,80 10,00 8,00 
Condicionantes de disponibilidad de terrenos 10 1,00 1,00 10,00 10,00 
Criterios ambientales 28   
28,00 28,00 
Condicionantes de impacto estético, visual y acústico 7 1,00 1,00 7,00 7,00 
Condiciones de afectación al entorno socioeconómico 7 1,00 1,00 7,00 7,00 
Condicionantes de aceptación de la población 7 1,00 1,00 7,00 7,00 
Condicionantes de reutilización del agua 7 1,00 1,00 7,00 7,00 
TOTAL 100     88,90 86,16 
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Del análisis comparativo realizado, se desprende que la mejor ubicación para la EDAR 
de la urbanización de Collsacreu es la zona 1. 
 
 
8. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
8.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COLECTORES 
 
Los colectores que conducirán las aguas residuales del término municipal de Areys de 
Munt y el colector que unirá las futras aguas residuales de la unión de los términos 
municipales de Arenys de Munt y Vallgorguina hasta la EDAR serán de polietileno 
(PE) corrugado de 315 mm de diámetro nominal. 
 
En este proyecto se define un colector para el término municipal de Arenys de Munt (no 
para el término municipal de Vallgorguina, pues el ayuntamiento aún no ha decidido la 
construcción de su red de saneamiento). Este colector unirá el punto de desguace de la 
red de saneamiento de Arenys de Munt hasta la arqueta de rotura, donde en un futuro se 
unirá también el colector proveniente del punto de desguace de la red de saneamiento de 
Vallgorguina. 
 
Se da la circunstancia de que la orografía es especialmente accidentada en la zona de 
trazado de los colectores, forzando la instalación de un sistema de bombeo. La primera 
sección del colector (colector 1) discurre por gravedad desde la arqueta de rotura (que 
recibe las aguas de la red de saneamiento) hasta el aliviadero. En este punto el colector 
se bifurca, siguiendo el colector 1 por gravedad hasta la estación de bombeo. Del 
aliviadero, también surge el colector emisario que conducirá el exceso de caudal hasta la 
riera de Boldrau. El emisario (colector 2) será el encargado de conducir el agua de la 
sala de bombas hasta la EDAR, este segundo colector discurre a presión.  
 
El aliviadero se diseña para evitar la llegada de caudales excesivos a la EDAR, 
limitándose el paso a cinco veces el caudal medio, considerando que se produce una 
dilución suficiente para ser vertido sin producir daños al medio receptor (riera de 
Boldrau) y sin superar los limites fijados de efluentes. 
 
El emisario de salida de la EDAR será de polietileno (PE) corrugado de 315 mm de 
diámetro nominal. El emisario recoge el efluente depurado y lo conduce hacia un nuevo 
punto de vertido situado en la riera de Collsacreu por gravedad. 
 
8.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN 
 
Dadas las características requeridas en la planta a diseñar se ha considerado que la 
estación depuradora objeto del presente proyecto debe tener las siguientes unidades de 
proceso: 
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Línea de agua: 
 
- Ejecución de obra de llegada (pozo de gruesos) y aliviadero de by-pass general. 
 
- Ejecución de una estación de bombeo de agua sucia y by-pass general. 
 
- Ejecución de una línea de desbaste, con reja tamiz automática con sistema de 
auto limpieza temporizada y regulada por diferencia de niveles. Se prevé una 
reja como reserva de limpieza manual de by-pass. El tamiz hará la recogida de 
grasas y arenas medias. 
 
- Medida de caudales y regulación de caudal pretratado. 
 
- Conducción del agua hasta el origen del reactor biológico y reparto. 
 
- Ejecución de dos reactores biológicos de planta cuadrada con el decantador 
circular interior, con zona anóxica incluida para funcionamiento discontinuo. 
 
- Ejecución de dos clarificadores de planta circular, situados dentro del reactor y 
concéntricos. 
 
- Obra de salida. 
 
Línea de fangos: 
 
- Instalación de bombeo de fangos de recirculación, y de purga. 
 
- Espesador de fangos por gravedad. 
 
Debido a que la población estudiada es de 600 habitantes equivalentes con una gran 
estacionalidad (Anejo 4: Parámetros de diseño y resultados a obtener) y al hecho de 
haber dimensionado la EDAR en el supuesto que los dos término municipales que 
componen la urbanización de Collsacreu tienen red de saneamiento (cosa que en la 
actualidad no es aun así) se ha considerado que la mejor opción consiste en realizar dos 
líneas de tratamiento biológico en paralelo con una capacidad de 300 habitantes 
equivalentes para cada una de ellas.Por lo tanto, se ejecutarán dos líneas idénticas de 
tratamiento biológico formadas por un reactor biológico con decantador circular 
interior. 
 
Es conveniente indicar que, el proceso de depuración será al aire libre, sin estar cubierto 
o tapado. Existen en la actualidad diversas depuradoras en España que no están tapadas 
y su funcionamiento es altamente satisfactorio, sin producirse problemas en la 
explotación por dicho exposición al ambiente.  
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8.3 UBICACIÓN DE LA EDAR 
 
Las características principales de los terrenos en que se ubicará la EDAR son: 
 
Distancia al núcleo urbano: 300 m. 
 
Superficie de la parcela: 0.5 ha. 
 
Parcela no inundable. 
 
La forma de la parcela es alargada, de forma irregular, situada al suroeste de la 
urbanización de Collsacreu, limitada por la carretera C-61 y el nacimiento de la riera de 
Collsacreu. La zona donde se proyecta la EDAR, a falta de una mayor calidad de la 
topografía obtenida, se conforma como un espacio llano. 
 
El recinto donde se ubicará la nueva EDAR tiene forma rectangular, con unas 
dimensiones de 42 x 30 metros. La superficie total ocupada es de 1260 m2. Estas 
medidas garantizan una superficie suficiente para albergar todas las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento de la EDAR. 
 
8.4 LÍNEA DE PROCESO 
 
En la entrada de la EDAR existirá un pozo de entrada donde se producirá la retención de 
gruesos y que serán extraídos de los barrotes manualmente. Tendrá asimismo un bypass 
que extraerá el exceso de agua hacia el pozo de salida. 
 
Tras el pozo de gruesos existirá la estación de bombeo. El caudal máximo admisible es 
de 50 m3/h. Se instalarán dos bombas iguales e intercambiables entre sí. Una de las 
bombas llevará un variador de frecuencia electrónico, de forma que se pueda adaptar el 
caudal de bombeo al de llegada de agua bruta, evitando aumentos bruscos en el mismo 
al ponerse en marcha uno de los equipos. El medidor de nivel adoptado será de tipo 
ultrasónico. 
 
Las unidades de elevación entrarán en servicio, se regularán y se pararán de forma 
automática en función de la altura de agua en el pozo. En caso de fallo del medidor 
ultrasónico se dispone de 3 sensores de nivel de contacto de tipo boya. Se ha previsto 
que el sistema de control efectúe de forma automatizada la rotación de las unidades de 
bombeo, a fin de conseguir tiempos de funcionamiento semejantes. Se ha previsto un 
by-pass general en el pozo de bombeo, accionado mediante compuerta motorizada y que 
conectará con el by-pass general de la planta. 
 
El pozo de bombeo tendrá unas dimensiones interiores en planta de 2,60 m x 2,60 m. 
Una vez el agua sucia se ha elevado, se dispone de un canal con un tamiz rotativo de 
limpieza automática de 3 mm de paso y de un canal de by-pass anterior donde hay una 
reja de limpieza manual de 25 mm de paso. Los 2 canales se aislarán con las 
correspondientes compuertas de canal. 
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Los residuos del tamiz serán recogidos por un tornillo transportador y compactador 
incorporado al mecanismo y descargados en un contenedor. 
 
Una vez pretratada el agua, habrá un sistema de regulación automática de caudal de 
entrada en el tratamiento biológico, de forma que el operador de la planta podrá 
seleccionar el caudal punta deseado de entrada en el reactor biológico. 
 
El exceso de caudal sobre el caudal fijado de entrada al biológico será evacuado por un 
aliviadero hacia el sistema de by-pass y posteriormente a la riera de Collsacreu 
 
El caudal máximo de diseño del pretratamiento es de 50,0 m
3
/h, mientras que el caudal 
punta previsto en el tratamiento biológico es de 25,0 m
3
/h. El tratamiento biológico 
proyectado consta de dos líneas idénticas, formada cada una de ellas por los siguientes 
tanques y elementos: 
 
- Un reactor biológico aerobio de aireación prolongada, tipo “carrussel”. 
 
- Un clarificador de planta circular. 
 
- Soplantes, difusores y otras instalaciones del reactor biológico. 
 
- Bombeo de recirculación de fangos. 
 
Los principales parámetros de diseño del proceso biológico son los siguientes: 
 
- Tipo de proceso: Fangos activados con mezcla completa. 
 
- Concentración de sólidos en suspensión: 3.000 mg/l 
 
- Concentración de sólidos volátiles: 2.100 mg/l 
 
- Concentración de oxígeno disuelto: 1,5 mg/l 
 
- Carga másica: 0,1 d−1 
 
- Carga volumétrica: 0,225 kg/m3·d 
 
- Dimensiones en planta del reactor: 6 x 6 m2 
 
- Edad del fango: 17 días 
 
El sistema previsto es el de nitrificación-desnitrificación mediante la creación de 
bacterias nitrificantes, en función del largo tiempo de estancia de los fangos, la carga 
másica en el reactor y las condiciones consideradas, y la desnitrificación obtenida de las 
condiciones anóxicas producidas por el arranque y parada del suministro de aire en el 
reactor. 
 
Un factor importante para la cinética del mecanismo de nitrificación-desnitrificación es 
la rápida alternancia entre alimentación y escasez de oxígeno, siendo esta frecuencia 
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ayudada por las altas velocidades en el canal y la existencia y abundancia de los puntos 
de alimentación de oxígeno. 
 
Este mecanismo permite hasta una reducción del nitrógeno del 90% a través de la 
respiración endógena complementaria a una reducción de la materia orgánica a fase 
estable. 
 
La reducción completa de nitrógeno en la atmósfera permite la recuperación parcial de 
la alcalinidad usada para la nitrificación y evitar la pérdida de fangos en el clarificador 
final. 
 
Para airear el reactor biológico se han previsto 3 soplantes (1 de ellos de reserva) 
capaces de suministrar un caudal unitario de 240 m3/h, que estarán equipados de un 
variador de frecuencia, en función del caudal necesario según la medida continua de 
oxígeno. El reparto del aire en el reactor se hará mediante parrillas de difusores de 
burbuja fina. 
 
El proceso siguiente al reactor biológico es la decantación que tendrá lugar en un 
clarificador diseñado según las normas de la (International Association on Water 
Quality). 
 
Se ha previsto un decantador circular de 4,20 m de diámetro, con una profundidad total 
de 4,00 m a pie de aliviadero. El fango biológico que se concentre en el decantador se 
recirculará hacia el reactor biológico mediante 1 bomba tipo air lift, capaz de elevar un 
caudal unitario de 10 m
3
/h. 
 
El sistema de evacuación de los flotantes del decantador se realizará por bombeo 
mediante sistema de extracción Skrimer, llevando los flotantes al reactor biológico. 
 
El caudal de fangos en exceso que se deberá bombear diariamente será de 5,26 m
3
/día. 
Esta producción de fangos se purgará en un tiempo de 0,58 horas. Esta purga se 
realizará mediante dos bombas (una de ellas en reserva) ubicadas en el interior del 
decantador, siendo su instalación sumergida. 
 
La secuencia de extracción de fangos deberá ser lo más continua posible a lo largo del 
día, para evitar que el fango quede retenido en el tanque durante un periodo mayor que 
el deseado de 30 minutos entre purgas. Las bombas escogidas son centrífugas 
sumergibles. 
 
Los fangos purgados desde cada decantador secundario se almacenarán en un espesador 
de gravedad prefabricado en PRFV, de forma troncocónica. La finalidad de esta fase de 
tratamiento es aumentar la concentración en materia seca de los fangos, separando el 
máximo posible la parte de agua que contiene. El espesamiento se obtiene por efecto de 
la gravedad dentro de un tanque en calma. En él tiene lugar una estratificación del 
fango, siendo más espeso cuanto más grande es la profundidad a la que se encuentra y 
cuanto más grande es el tiempo de permanencia en el tanque. 
 
El volumen a tratar es el volumen resultante de 42 kg obtenidos en los apartados 
anteriores. Se dimensiona un espesador de gravedad de forma cilíndrico-cónica con una 
altura cónica de 1,75 m, una altura cilíndrica de 2,75 m y un radio de 1,3 m. 
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El tanque espesador dispone en su parte inferior de una toma de aspiración de fangos 
para una chupona que acudirá regularmente a la planta para la retirada de fangos, y que 
se prevé que continúen su proceso de tratamiento en otra depuradora. El tiempo de 
retención máximo considerado es de 18 días. Por su parte, los sobrenadantes generados 
en el espesador se conducirán mediante una tubería hasta la arqueta de reparto al 
tratamiento biológico. 
 
La medida de caudal del agua tratada se realizará en tubería en la conducción que une el 
aliviadero de recogida de agua clarificada con el depósito de agua tratada. Se realizará 
mediante un medidor electromagnético DN 200. 
 
La salida del agua del tratamiento biológico se llevará mediante tubería AISI 316 DN 
200 hasta el pozo de salida, que consistirá en un pozo de hormigón armado de base de 
1,5x1,5 m
2
. A este pozo llegará también el by-pass general de la planta. 
 
8.5 EDIFICIO DE CONTROL 
 
El edificio de control tiene unas dimensiones de 13,15 metros de largo por 5,80 metros 
de ancho, resultando una superficie total de 76,27 m
2
. La altura libre en todo el edificio 
es de 2,75 metros. 
 
El edificio de control consta de las siguientes partes: 
 
− Oficina. 
 
− Baño y vestuario. 
 
− Sala de soplantes. 
 
La oficina será el lugar donde el encargado de la planta realizará el trabajo 
administrativo y donde se archivarán los informes de la planta. También se situará el 
cuadro de distribución eléctrica y el cuadro de control de la estación depuradora. 
Además se dispondrá de espacio suficiente para el laboratorio, destinado a realizar 
determinados ensayos in situ, como por ejemplo la MES o la DBO5. 
 
Existirá también un lavabo para la higiene personal del explotador de la planta, que 
deberá utilizarse siempre que se realice cualquier trabajo que suponga el contacto 
directo con el agua residual de la planta (peligro biológico), y donde encontraremos un 
botiquín con los elementos descritos en el anejo de seguridad y salud. Este 
departamento también se utilizará como vestuario o vestidor. 
 
Por su parte, la sala de soplantes dispondrá de un sistema de ventilación forzada con un 
extractor, con laberintos de aislamiento acústica de entrada y salida de aire. 
 
Exteriormente el edificio presentará un revestimiento lateral mediante aplacados de 
piedra del país. La cubierta del edificio será no transitable con pendiente y se le aplicará 
una cubrición asfáltica de imitación de pizarra con pendiente a un agua del 25% y canal 
de recogida de pluviales. Las ventanas y puertas serán de madera. De esta forma, se 
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reducirá al mínimo el impacto visual y paisajístico de la estación depuración de aguas 
residuales dimensionada. 
 
La urbanización finalizará con una acera (de loseta con un bordillo de hormigón) de 
1,00 metro de ancho. 
 
La instalación de fontanería, al realizarse en planta baja, no requiere de un grupo de 
presión ya que es suficiente con la presión de suministro. La producción de agua 
caliente sanitaria se realiza mediante un calentador acumulador eléctrico. 
 
La recogida de aguas utilizadas procedentes de los aseos (wáter, lavabo y ducha) se 
canalizan mediante un bajante de PVC que descargará sobre una arqueta con una bomba 
trituradora y que conducirá el agua hasta la cabecera de la planta. 
 
Las aguas pluviales se recogerán con un canalón perimetral que las conducirá al 
colector del efluente. 
 
 
8.6 URBANIZACIÓN 
 
La urbanización del edificio de control finalizará con una acera (de loseta con un 
bordillo de hormigón) de 1,00 metro de ancho. 
 
En la urbanización de la EDAR se ha diferenciado dos partes. Por un lado, el espacio 
que se utilizará para el acceso de camiones y vehículos será de hormigón HF4 de 
espesor como mínimo de 20 cm. En el resto de la superficie de la EDAR el firme 
consistirá en 10 cm de grava sobre un geotextil anti-germinación. . En ambas partes se 
ha procedido a establecer una pendiente longitudinal y transversal para evacuar el agua 
de lluvia. También se ha proyectado unas rejillas y una tubería para recoger dicha agua 
y conducirla al pozo de salida. 
 
En cuanto al cerramiento, se ha dispuesto un cerramiento con malla galvanizada de 
simple torsión de dos metros de altura, con postes cada cuatro metros en toda la 
superficie ocupada por la EDAR. Para el acceso a la estación de depuración de aguas 
residuales se dispone una puerta metálica de 5,00 m de longitud de apertura manual. 
 
Para disminuir el impacto ambiental que generará la ocupación de una superficie rural 
para la construcción de la EDAR se plantará vegetación por la zona exterior que recubre 
la valla. Esta vegetación se realizará mediante plantación arbustiva (pantalla vegetal) 
adaptada al clima. La especie seleccionada es concretamente la Chamaecyparis 
lawsoniana. Esta planta se adapta excelentemente a las características climáticas de la 
zona, es de fácil manejo y conservación. La distribución de la plantación se realizará 
cada metro en el perímetro de la EDAR. 
 
 
8.7 CAMINOS DE ACCESO 
 
La construcción de la EDAR en un nuevo emplazamiento precisa garantizar el acceso a 
la misma tanto durante la fase de construcción como durante la de explotación. El 
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acceso provisional durante las obras se hará coincidir con el acceso definitivo a la 
EDAR. 
 
El camino de acceso a la EDAR tiene una longitud aproximada de 200 metros hasta la 
parcela y un ancho de 4 metros, viéndose ampliado en el acceso a la EDAR el giro de 
los vehículos pesados. La plataforma tendrá una pendiente a una vertiente de un 6%. El 
firme estará formado por 20 cm de zahorra artificial y 18 cm de hormigón vibrado. 
 
 
8.8 ACOMETIDAS 
 
La acometida de la energía eléctrica se realizará desde el núcleo de la urbanización 
hasta, en primer lugar a la estación de bombeo prevista y posteriormente a la parcela 
donde se situará la EDAR. La conexión se realizará con la línea aérea existente de ERZ 
Endesa en dicho núcleo de población. La línea eléctrica discurrirá en su totalidad 
enterrada. 
 
La red de abastecimiento de agua potable se proyecta mediante una conducción en 
Polietileno de Alta Densidad Banda Azul de diámetro 50 mm que discurre desde la 
conexión con la Red Municipal de la urbanización hasta la parcela donde se ubicará la 
EDAR. 
 
Finalmente, la línea telefónica se conectará con la red aérea de teléfono que discurre 
cerca de la parcela donde se ubicará la EDAR. 
 
 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución de las obras proyectadas se prevé un plazo de SEIS (6) MESES, a 
contar a partir de la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo. 
 
 
10.  PLAZO DE GARANTÍA 
 
El periodo de garantía se cifra en DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepción 
provisional, durante el cual la empresa constructora tendrá a su cargo exclusivo la 
conservación de las obras, con la obligatoriedad de entregarlas en el acta de recepción 
definitiva, en perfectas condiciones. 
 
 
11.  SERVICIOS AFECTADOS 
 
En el emplazamiento escogido para la Estación Depuradora no se tiene constancia de la 
existencia de ningún servicio que se pudiera ver afectado (líneas eléctricas, teléfono, 
gas, abastecimiento de agua, etc), ni tampoco en el camino de acceso a la planta. 
  
Antes del inicio de los trabajos, el contratista se deberá poner en contacto con las 
compañías de servicios y el Ayuntamiento para recoger toda la información disponible 
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respecto a posibles servicios afectados. Pese a que no se tenga constancia de la 
existencia de servicios afectados, si durante la ejecución de la obra se encontrara 
cualquier tipo de servicio afectado, su reposición irá con cargo al contratista. 
 
 
12.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En cumplimiento de lo que establece el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se incluye en el documento correspondiente el Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 
En el Presupuesto se incluye una previsión económica en concepto de aplicación del 
estudio de seguridad y salud. 
 
 
13.  PRESUPUESTO 
 
El Presupuesto del proyecto Constructivo de la E.D.A.R. de la urbanización de 
Collsacreu se descompone de la siguiente forma: 
 
Presupuesto de ejecución material……………………………….. 605.745,72 € 
 
13% Gastos Generales………………….. 78.746,94 € 
 
6% Beneficio Industrial………………… 36.344,74 € 
 
Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA…………………. 720.837,40 € 
 
21% IVA……………………………….. 151.375,25 € 
 
Presupuesto para conocimiento de la Administración……….….. 872.213,25 € 
 
 
El presupuesto general para Conocimiento de la Administración asciende a 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON 
VEINTICINCOS CÉNTIMOS (872.213,25 €). 
 
14.  REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Para obras de duración máxima de doce mese no se exige la revisión de los precios. De 
todos modos, se incluye la siguiente fórmula, por si se alargase la ejecución de las 
obras, y que sí sería de aplicación. 
 
De conformidad con lo expuesto en el Decreto 1.757/1974 del 31 de mayo y en el 
Decreto Ley 2/1.964 del 4 de febrero y sus Normas Complementarias, los precios de las 
obras a las que se refiere este proyecto serán revisables, y se hará servir la fórmula 
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polinómica tipo nº 9: “Suministro y distribución de agua. Saneamiento. Estaciones 
depuradoras. Estaciones de bombeo. Obras de desagüe. Drenajes”. 
 
Esta fórmula es la siguiente: 
 
 
 
 
Donde: 
 
Kt= Coeficiente de revisión en el momento de la ejecución. 
 
H0 = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 
 
Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución. 
 
E0 = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
 
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución. 
 
C0 = Índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 
 
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 
 
S0 = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 
 
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución. 
 
Los índices a aplicar serán los especificados por el Ministerio de Hacienda en el instante 
de la revisión. 
 
 
15.  AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
Las principales afecciones son la ocupación del terreno donde se implanta la EDAR, los 
ruidos durante la fase de construcción y el hecho de verter el efluente tratado en la 
cabecera de la riera de Collsacreu. El resto de aspectos han sido tratados 
cuidadosamente en el Anejo 17 de Informe de Impacto ambiental. 
 
Los efectos ambientales producidos son mínimos, quedando en segundo lugar, y 
resultando destacados los efectos positivos de mejora del medio receptor y de la calidad 
de vida que se genera en el entorno de este medio receptor. 
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16.  EXPROPIACIONES 
 
Previo al inicio de las obras hará falta expropiar por parte del Agencia Catalana del 
Agua los terrenos afectados por la EDAR y temporalmente por las obras del colector. 
 
 
17.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo con el artículo 289 del Reglamento General de Contratación de Obras del 
Estado, la empresa contratista que ejecute las obras incluidas en este proyecto deberá 
tener la siguiente clasificación oficial, según la Orden del Ministerio de Hacienda de 27 
de marzo de 1968: 
 
Grupo: K   Subgrupo: 8   Categoría: e 
Grupo: E   Subgrupo: 1   Categoría: e 
 
 
18.  OBRA COMPLETA 
 
Este proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso y 
servicio público una vez acabada, reuniendo los requisitos exigidos en la vigente 
legislación, especialmente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) y su Reglamento (Real decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre). 
 
 
19.  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
Los documentos que integran el Proyecto constructivo de la EDAR y colectores de la 
urbanización de Collsacreu son los siguientes: 
 
 
Documento nº 1. Memoria y Anejos de Memoria. 
 
- MEMORIA 
 
- ANEJOS 
 
Anejo nº 1. Ficha técnica. 
 
Anejo nº 2. Datos previos. 
 
Anejo nº 3. Parámetros de diseño. 
 
Anejo nº 4. Estudio geotécnico. 
 
Anejo nº 5. Topografía. 
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Anejo nº 6. Análisis de alternativas. 
 
Anejo nº 7. Dimensionamiento funcional de la EDAR. 
 
Anejo nº 8. Dimensionamiento hidráulico. 
 
Anejo nº 9. Estudio de inundabilidad. 
 
Anejo nº 10. Cálculos estructurales. 
 
Anejo nº 11. Definición del edificio de control y soplantes. 
  
Anejo nº 12. Instalaciones eléctricas. 
 
Anejo nº 13. Caminos de acceso. 
 
Anejo nº 14. Urbanización. 
 
Anejo nº 15. Procesos constructivos. 
 
Anejo nº 16. Expropiaciones y servicios afectados. 
 
Anejo nº 17. Informe de impacto ambiental. 
 
Anejo nº 18. Reportaje fotográfico. 
 
Anejo nº 19. Justificación de precios. 
 
Anejo nº 20. Plan de obra. 
 
Anejo nº 21. Mantenimiento y explotación. 
 
Anejo nº 22. Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
 
 
Documento nº 2. Planos. 
Plano 1.1 Situación  
 
Plano 1.2 Emplazamiento.  
 
Plano 2. Red de saneamiento. 
 
Plano 3. Plantas del proyecto. 
 
Planta 3.1. Planta topografica. 
 
Planta 3.2. Planta general 
 
Plano 4. Colectores. 
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Plano 4.1. Colectores. Planta. 
 
Plano 4.2. Colectores. Perfil longitudinal. 
 
Plano 4.3. Colectores. Obras singulares. 
 
Plano 5. EDAR. Planta General. 
 
Plano 6.1 EDAR. Planta general de urbanización. 
 
Plano 6.2 EDAR. Detalles de urbanización. 
 
Plano 7. EDAR. Planta general de tuberías. 
 
Plano 8. EDAR. Línea piezométrica. 
. 
Plano 9. EDAR. Diagrama de funcionamiento. 
 
Plano 10. Pretratamiento. 
 
Plano 10.1. Pretratamiento. Planta. 
 
Plano 10.2. Pretratamiento. Sección. 
 
Plano 11. Reactor biológico y decantador. 
 
Plano 11.1. Definición geométrica. 
 
Plano 11.2. Equipos mecánicos. 
 
Plano 11.3. Armado. 
 
Plano 12. Depósito de agua tratada. 
 
Plano 13. Espesador de fangos. 
 
Plano 14. Edificio de control y soplantes. 
 
Plano 14.1. Planta. 
 
Plano 14.2. Alzados. 
 
Plano 15. Caminos de acceso. 
 
Plano 16. Zanjas para tuberías. Secciones tipo. 
 
Plano 17. Detalles generales. Pozos de registro y pozos de caída. 
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Documento nº 3. Pliego de condiciones. 
 
 
Documento nº 4. Presupuesto. 
 
1. Mediciones. 
 
2. Cuadro de precios nº 1. 
 
3. Cuadro de precios nº 2. 
 
4. Presupuesto. 
 
5. Presupuesto de ejecución material. 
 
6. Presupuesto de ejecución por contrata. 
 
7. Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
 
 
Documento nº 5. Estudio de Seguridad y Salud. 
 
1. Memoria. 
 
2. Planos. 
 
3. Pliego de condiciones. 
 
4. Presupuesto. 
 
 
20.  CONCLUSIÓN 
 
Con la información que contiene este documento, así como los que siguen a 
continuación se desea haber cumplido con los objetivos del Proyecto Final de Carrera y 
haber justificado la solución adoptada y las obras pertinentes. Por este motivo se 
propone la aprobación del documento. 
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Barcelona, Enero de 2013 
 
El Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
Fdo.: Albert Francia Rovira 
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DATOS DE PARTIDA RESULTADOS A OBTENER 
 Población 676 hab·eq  Concentración media de DBO5 25 mg/l 
 Dotación 350 I/hab·día  Concentración media de DQO 125 mg/l 
Caudal medio de diseño 240 m3/día  Concentración media de SST 35 mg/l 
 Caudal medio horario de diseño 10 m3/h  Concentración media de NTK 15 mg/l 
 Concentración media de DBO5 150 mg/l  Sequedad de los fangos > 22% 
Concentración máxima de DBO5 225 mg/l  Estabilidad de los fangos <55% 
 Concentración de DQO 300 mg/l   
 Concentración media de SST 200 mg/l  Superficie de la parcela 1220 m2 
 Concentración máxima de SST 300 mg/l  Plazo de ejecución de las obras 6 meses 
 Concentración de NTK 30 mg/l  Presupuesto de ejecución material  605.745,72€ 
 Caudal admisible en el pretratamiento 50 m3/h  Presupuesto de ejecución por contrata 872.213,25€   
 Caudal admisible en el trat. Biológico 25 m3/h  Presupuesto para conocimiento de la Adm. 872.213,25€  
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PROCESO DE TRATAMIENTO PARÁMETROS DEL PROCSO BIOLÓGICO 
Línea de agua  Fangos activados con mezcla completa 
 Pozo de gruesos y vertedero al by-pass general  Concentración de sólidos en suspensión 3000 mg/l 
 Pozo de bombeo y bay-pass general  Concentración de sólidos en suspensión volátiles 2100 mg/l 
 Desbaste y tamizado  Concentración de oxígeno disuelto 1,50 mg/l 
 Medida y regulación de caudal pretractado  Carga másica 0,1 dia-1 
Dos reactores biológicos de plana cuadrada con un decantador 
circular interior concéntrico, con zona óxica - anóxica para el 
funcionamiento discontinuo 
 Carga volumétrica 0,225 Kg/m3·d 
 Dimensiones en planta del reactor 6X6 m2 
 Altura útil del reactor 4 m 
 Medición del agua tratada  Tiempo de retención a Qm 24 h 
 Pozo de salida  Tiempo de retención Qp 9,6 h 
Línea de fangos  Diámetro del decantador secundario 4,2 m 
 Bombeo de fangos recirculados  Edad del fango 17 días 
 Bombeo y purga de fangos a espesador de fangos  Producción de fango biológico 42,1 Kg/día 
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PROCESO DE TRATAMIENTO PARÁMETROS DEL PROCSO BIOLÓGICO 
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1. SITUACIÓN: 
 
En este anejo se desarrollan las principales características geográficas del área donde se 
ubica la urbanización de Collsacreu, a las cuales se les ha de proveer de un sistema de 
saneamiento adecuado. 
 
La urbanización de Collsacreu está situada justamente en la línea divisoria de dos 
municipios, ente los municipios de Arenys de Munt y Vallgorguina, al norte del término 
municipal de Arenys de Munt, totalmente segregada del casco urbano de Arenys de 
Munt. El acceso a la urbanización se realiza a través de la carretera C-61 (Ctra. de Sant 
Celoni a Arenys de Mar de la Generalitat de Cataluña) que une las poblaciones de 
Arenys de Munt y Vallgorguina. Esta carretera une dos ejes viarios importantes de la 
zona como son la autopista del Maresme (C-32) con la autopista del Mediterráneo (AP-
7). La urbanización de Collsacreu pertenece a los términos Municipales de Vallgorguina 
y Arenys de Munt teniendo la divisoria en la avenida del Montnegre.  
 
Arenys de Munt es un municipio perteneciente a la comarca del Maresme dentro de la 
provincia de Barcelona, Cataluña, situado en la comarca del Maresme. Tiene una 
población de 8.190 habitantes (INE 2009) y una superficie de 21,3 km². El centro 
urbano se encuentra a 4 km de Arenys de Mar, 10 km de Mataró y 45 km de Barcelona. 
 
El pueblo de Arenys de Munt no es el único núcleo de población agrupada del término. 
Existe también las urbanizaciones Collsacreu, Tres Turons i Santa Rosa dels Pins.  
 
Vallgorguina es un municipio perteneciente a la comarca del Vallès Oriental dentro de 
la provincia de Barcelona, Cataluña, situado en la comarca del Maresme. Tiene una 
población de 2.617 habitantes (INE 2009) y una superficie de 21,96 km². Esta situado 
en un valle de la depresión litoral catalana, entre la sierr del Montnegre y la del 
Corredor, a unos 222 metros sobre el nivel del mar. El pueblo limita con los municipios 
d'Arenys de Munt, Sant Celoni, Sta. Maria de Palautordera, Vilalba Sasserra, Sant Iscle 
de Vallalta, Llinars del Vallès y Dosrius 
 
 
Figura 1 Localización de la urbanización de Collsacreu entre las poblaciones de Arenys de Munt y Vallgorguina 
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2. RED DE SANEAMIENTO ACTUAL 
 
En la actualidad la urbanización de Collsacreu no dispone de ninguna red de 
alcantarillado para las aguas residuales. 
Las aguas de lluvia que caen sobre la calzada, discurren por esta hasta son interceptadas 
por unas rejas transversales en la calzada, situadas de una forma estratégica, y que 
mediante un colector son vertidas en cualquiera de los torrentes que cruzan la 
urbanización. 
En el caso de las aguas residuales de tipo doméstico es mucho más problemático, ya que 
al no existir red de colectores, estas son vertidas a pozos ciegos o fosas sépticas, 
situadas dentro de cada parcela, lo que provoca la siguientes problemáticas: 
 Vertido de aguas residuales al subsuelo en la cabecera del sistema de acuíferos que es 
utilizado tanto por SOREA como por las poblaciones y viviendas existentes aguas abajo 
(mediante pozos de bombeo) para obtener agua de consumo. 
 
 Imposibilidad de controlar por parte del organismo público competente (en este caso la 
Agencia Catalana del Agua) el tipo de vertido que se está realizando en el medio. 
 
 Imposibilidad de controlar el mantenimiento que se realiza de os pozos ciegos situados 
en el interior de cada parcela. 
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1. POBLACIÓN: 
 
Uno de los aspectos más importantes a considerar en el diseño de infraestructuras de 
saneamiento es la correcta estimación de las tasas de población previstas para el 
territorio al que tales infraestructuras deben servir en su año horizonte, estimado en unos 
20 años. 
Una vez obtenida la población previsible en el año horizonte podremos diseñar 
correctamente la EDAR mediante el empleo de unos valores de población equivalente 
suficientemente ajustados. 
Para este apartado se presenta la información que se ha utilizado como base de partida 
para el correcto diseño de una solución a la depuración de las aguas residuales 
generadas en Collsacreu. 
Las fuentes de información utilizadas para la determinación de los datos necesarios han 
sido: 
1. Instituto Nacional de Estadística (INE). 
2. Información facilitada por la Agencia Catalana del Agua (ACA). 
3. Información facilitada por los Ayuntamientos de Vallgorguina y Arenys de Munt. 
 
 
1.1 POBLACIÓN FIJA Y ESTACIONAL 
 
En el proyecto de estación depuradora de aguas residuales de la urbanización de 
Collsacreu se encuentran implicados los núcleos de población pertenecientes a 
Vallgorguina y Arenys deMunt. Según los datos facilitados por estos dos 
Ayuntamientos, la población empadronada en el año 2012 en Collsacreu era de 65 
habitantes pertenecientes a Vallgorguina y 126 habitantes pertenecientes Arenys de 
Munt. Suils. En la tabla 1 pueden observarse ambas informaciones. 
 
Tabla1. Población censada en Collsacreu en 2012 
POBLACIÓN 
NÚMERO DE 
HABITANTES 
Vallgorguina 65 
Arenys de Munt 126 
Población total Collsacreu 191 
 
 
Se debe tener en consideración que las cifras anteriores corresponden a población 
censada. En la urbanización de Collsacreu el factor estacional adquiere una enorme 
importancia ya que muchas de las viviendas no son primera residencia. Según los 
diferentes Ayuntamiento y estudios previos de población realizados por la Agencia 
Catalana del Agua se estima que en temporada alta y fines de semana el número de 
residentes se eleva en un factor de dos en el peor de los casos en la urbanización 
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Tabla2. Población actual en Collsacreu en 2012 
POBLACIÓN 
POBLACIÓN 
FIJA (hab.) 
POBLACIÓN 
ESTACIONAL (hab.) 
POBLACIÓN 
TOTAL (hab.) 
Vallgorguina 65 124 189 
Arenys de Munt 126 239 365 
Población total 
Collsacreu 
191 363 554 
 
1.2 POBLACIÓN FUTURA 
 
Los Ayuntamientos de Vallgorguina y Arenys de Munt  han facilitado la población 
censada en Colldacreu en cada uno de sus términos municipales desde el año 2000 hasta 
el 2012; estos datos nos permiten identificar cual ha sido la evolución de la población de 
estudio en ese periodo de tiempo y dar una previsión del número de habitantes en los 
próximos 20 años (ver Tabla 3 y 4). 
 
   
      
Tabla 3. Población censada en Collsacreu                                        
(término municipal de Arenys de Munt) 
AÑO POBLACIÓN CENSADA 
2000 65 
2001 76 
2002 79 
2003 84 
2004 88 
2005 92 
2006 107 
2007 110 
2008 112 
2009 118 
2010 120 
2011 123 
2012 126 
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Tabla 4. Población censada en Collsacreu                                        
(término municipal de Vallgorguina) 
AÑO POBLACIÓN CENSADA 
2000 35 
2001 36 
2002 39 
2003 36 
2004 41 
2005 50 
2006 49 
2007 52 
2008 49 
2009 55 
2010 58 
2011 63 
2012 65 
 
 
De los datos de la Tabla 3 se extrae que el incremento de la población censada en el 
término municipal de Arenys entre los años 2000 y 20012 ha aumentado un 50% 
respecto a la población registrada en el 2000. No obstante, es este crecimiento decrece 
del 15% de los primeros años al 2.5%. En cuanto a la tabla 4, en el término municipal 
de Vallgorguina se observa un crecimiento entre los años 2000 y 2012 parecido al 
observado anteriormente del 46%. Pero ha seguido una trayectoria temporal en forma de 
sierra, llegando ha perder habitantes en algunos años. 
 
En lo referente a la población fija en el año horizonte de proyecto, dentro de 20 años, las 
autoridades indicaron una tendencia muy leve de aumento de población fija en el núcleo 
urbano de ambos municipios. Así pues, se considera adecuado un incremento de un 1% 
anual de la población fija en los próximos 20 años, lo que equivale a una población 
futura en Arenys de  126·(1+0,01)^20= 154 habitantes y en Vallgorguina de 
65*(1+0,01)^20 = 79 habitantes. 
 
Con motivo del Plan de Adecuación llevado a cabo en Arenys, el Ayuntamiento 
aumento, a 188 el número de parcelas urbanizables, de las 93 inicialmente existentes.  
 
No obstante, los datos anteriores no resultan suficientemente precisos ya que el 
concepto de largo término no es el más exacto para el estudio de población del 
dimensionamiento de la EDAR. Si suponemos un aumento de la población estacional 
igual que la población fija (incremento del 1% anual) se obtiene que Arenys  aumentará 
239*(1+0,01) = 292 habitante, y en Vallgorguina es de 124*(1+0,01) = 151 habitantes. 
En La tabla 5 se puede observar la población futura estimada en Collsacreu.  
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Tabla 5. Población futura de la urbanización de Collsacreu 
POBLACIÓN 
POBLACIÓN FIJA 
(hab.) 
POBLACIÓN 
ESTACIONAL (hab.) 
POBLACIÓN 
TOTAL(hab.) 
DATOS ESTIMACIÓN DATOS ESTIMACIÓN 
Vallgorguina 79 - 151 - 230 
Arenys de Munt 154 - 292 - 446 
Población total 
Collsacreu 
233 - 443 - 676 
 
 
1.3 POBLACIÓN DE DISEÑO 
 
 
En la tabla 6 se muestran las poblaciones actuales y las estimadas en el año horizonte, 
así como la población de diseño. La aceptación de la estimación realizada por el 
Ayuntamiento es de 676 habitantes equivalentes en el caso de que la segunda residencia 
en temporada alta y fines de semana fuese del 100%. Este hecho nos deja del lado de la 
seguridad, y por lo tanto, suponiendo una ocupación máxima del 100%, los valores de 
diseño son los siguientes: 
 
Tabla 6. Población de diseño 
POBLACIÓN 
POBLACIÓN (nº habitantes) 
ACTUAL (2012) FUTURA (2032) DISEÑO (2032) 
Fija 191 233 233 
Estacional 363 443 443 
Total 554 676 676 
 
2. PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
Para el dimensionamiento de una estación depuradora es necesario conocer los 
parámetros que caracterizan las aguas residuales que van a llegar a la planta. Estos datos 
son la base de partida para el dimensionamiento de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR). Ante la imposibilidad de realizar un estudio de caracterización de 
las aguas residuales que se generan en la urbanización de Collsacreu, ya que estas se 
vierten a pozos ciegos o fosas sépticas, se han utilizado las cargas contaminantes 
unitarias de una agua residual doméstica, extraídas de la bibliografía técnica 
 
Partiendo de una población de 600 habitantes equivalentes para el horizonte de diseño, 
los parámetros de partida para el cálculo de los elementos de la EDAR son los 
siguientes: 
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- Caudales: 
 
 
 
Tabla 7. Caudales de diseño 
DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 
Población de diseño     
Población de diseño 676 [Hab. Eq] 
Dotación de agua residual por habitante y 
dia 
350 
  
[l/hab·d] 
Caudales de diseño 
        
Caudal medio de diseño (Qm) 
2,78 [l/s] 
10 [m
3
/h] 
240 [m
3
/dia] 
Caudal máximo de bombeo de agua bruta y 
pretratamiento (5 Qm) 
13,9 [l/s] 
50 [m
3
/h] 
1200 [m
3
/dia] 
Caudal punta admisible en tratamiento 
secundario (2,5 Qm) 
6,95 [l/s] 
25 [m
3
/h] 
600 [m
3
/dia] 
Caudal máximo de diseño de colectores (5 
Qm) 
13,9 [l/s] 
50 [m
3
/h] 
1200 [m
3
/dia] 
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- Características del agua: 
 
 
 
Tabla 8. Características del agua afluente 
DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 
DBO5 Afluente 
60 [grDBO5/hab·dia] 
150 [mg/l] 
36 [Kg/dia] 
DBO5 Afluente máximo 
90 [grDBO5/hab·dia] 
225 [mg/l] 
54 [Kg/dia] 
SST Afluente  
80 [grSST/hab·dia] 
200 [mg/l] 
48 [Kg/dia] 
SST Afluente máximo 
120 [grSST/hab·dia] 
300 [mg/l] 
72 [Kg/dia] 
DQO Afluente 
120 [grDQO/hab·dia] 
300 [mg/l] 
72 [Kg/dia] 
Nitrógeno NTK Afluente  
12 [grDQO/hab·dia] 
30 [mg/l] 
7,2 [Kg/dia] 
PH Afluente 7,3 - 7,8   
Factor puntade contaminación SST 1,5   
Factor puntade contaminación DB05 1,5   
Factor puntade contaminación DQO 1,5   
Temperatura del Afluente (invierno) 10 [ºC] 
Temperatura medis del Afluente  14 [ºC] 
Temperatura del Afluente (verano) 18 [ºC] 
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3. RESULTADOS A OBTENER 
 
De acuerdo con la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea, de 21 de mayo de 
1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE), se establecen 
los siguientes requisitos de las aguas depuradas, entendiéndose que los valores 
aportados son mínimos exigibles: 
 
 
- Características del efluente: 
 
 
Tabla 9. Característica exigidas al efluente  
DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 
DBO5 del efluente < 25 [mg/l] 
% Reducción DBO5 en el efluente 88,8 % 
SST del efluente < 35 [mg/l] 
% Reducción SST en el efluente 88,3 % 
DQO del efluente < 125 [mg/l] 
% Reducción DQO en el efluente 58,3 % 
Nitrógeno total del efluente < 15 [mg/l] 
% Reducción Nitrógeno total en el efluente 50 % 
 
 
- Características del efluente: 
 
Características del fango. El fango del proceso tendrá las siguientes características: 
 
 
Tabla 10. Características del fango  
DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 
Estabilidad en % d eliminación de la Materia 
Sólida Volátil 
< 55 % 
Sequedad del fango deshidratado                 
(contenido mínimo en materia seca) 
> 22 % 
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ÍNDEX 
1. INTRODUCCIÓ ....................................................................................................1 
 
1. INTRODUCCIÓ 
Per tal de determinar les característiques geotècniques del terreny de la urbanització, la junta de 
compensació va encarregar la realització de diverses cales i assaigs penetromètrics, així com 
l’anàlisi de diverses mostres al laboratori per estudiar-ne la composició.  
 
L’estudi ha estat realitzat per l’empresa de geotècnia SCQ durant el mes d’octubre de 2011.  
 
A continuació s’adjunta la documentació elaborada per l’empresa contractada. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad de este anejo es la definición de la topografía de la zona por la que 
discurren los colectores y en la que se emplaza la estación depuradora de aguas 
residuales de la urbanización de Collsacreu. 
 
La información topográfica necesaria para la realización de este proyecto se ha obtenido 
a partir del Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC), y de los mapas topográficos 
realizados en el Programa de adecuación UA 25 Collsacreu d’Arenys de Munt. Se ha 
podido obtener un mapa topográfico digital a escala 1:4000 (de gran definición) del 
núcleo urbano de la urbanización de Collsacreu (perteneciente al término municipal de 
Arenys de Munt) y un mapa digital a escala 1:5000 de la extensión de toda la 
urbanización de Collsacreu y sus alrededores. 
 
2. PLANOS 
 
A continuación se facilita el plano topográfico a escala 1:4000 perteneciente a la zona 
de estudio y los planos a escala 1:5000 para obtener una correcta visualización de la 
urbanización y su entorno en un formato A3. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El objetivo del presente anejo es el estudio de alternativas con la finalidad de sanear las 
aguas residuales producidas en la urbanización de Collsacreu hasta los límites exigidos 
por la directiva vigente. 
 
El presente estudio de alternativas se realizará siguiendo el siguiente esquema de 
trabajo: 
 
1. Determinación de la idoneidad de conectar el sistema de saneamiento de 
Collsacreu con otro sistema de saneamiento cercano, y tratamiento conjunto de 
las aguas residuales de los dos sistemas. 
 
2. En el caso de que las conclusiones del apartado anterior arrojen que la solución 
idónea sea el tratamiento individual de las aguas residuales de Collsacreu, elegir 
la ubicación de la misma dentro de la urbanización. 
 
3. Una vez elegida la ubicación de la EDAR, la elección del tratamiento más 
adecuado. 
 
2. DATOS DE PARTIDA. 
 
De acuerdo con el “Anejo nº3. Parámetros de diseño” los parámetros adoptados en el 
diseño de los colectores y de la EDAR son: 
 
 
Tabla 1. Caudales de diseño 
DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 
Caudal medio de diseño (Qm) 
2,78 [l/s] 
10 [m
3
/h] 
240 [m
3
/dia] 
Caudal máximo de bombeo de agua 
bruta y pretratamiento (5 Qm) 
13,9 [l/s] 
50 [m
3
/h] 
1200 [m
3
/dia] 
Caudal punta admisible en 
tratamiento secundario (2,5 Qm) 
6,95 [l/s] 
25 [m
3
/h] 
600 [m
3
/dia] 
Caudal máximo de diseño de 
colectores (5 Qm) 
13,9 [l/s] 
50 [m
3
/h] 
1200 [m
3
/dia] 
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Tabla 2. Características del agua afluente 
DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 
DBO5 Afluente 
60 [grDBO5/hab·dia] 
150 [mg/l] 
36 [Kg/dia] 
DBO5 Afluente máximo 
90 [grDBO5/hab·dia] 
225 [mg/l] 
54 [Kg/dia] 
SST Afluente  
80 [grSST/hab·dia] 
200 [mg/l] 
48 [Kg/dia] 
SST Afluente máximo 
120 [grSST/hab·dia] 
300 [mg/l] 
72 [Kg/dia] 
DQO Afluente 
120 [grDQO/hab·dia] 
300 [mg/l] 
72 [Kg/dia] 
Nitrógeno NTK Afluente  
12 [grDQO/hab·dia] 
30 [mg/l] 
7,2 [Kg/dia] 
PH Afluente 7,3 - 7,8   
Factor puntade contaminación SST 1,5   
Factor puntade contaminación DB05 1,5   
Factor puntade contaminación DQO 1,5   
Temperatura del Afluente (invierno) 10 [ºC] 
Temperatura medis del Afluente  14 [ºC] 
Temperatura del Afluente (verano) 18 [ºC] 
 
     
Tabla 3. Características exigidas al efluente  
DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 
DBO5 del efluente < 25 [mg/l] 
% Reducción DBO5 en el efluente 88,8 % 
SST del efluente < 35 [mg/l] 
% Reducción SST en el efluente 88,3 % 
DQO del efluente < 125 [mg/l] 
% Reducción DQO en el efluente 58,3 % 
Nitrógeno total del efluente < 15 [mg/l] 
% Reducción Nitrógeno total en el efluente 50 % 
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3. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO. 
 
Se entiende por método de análisis multicriterio aquel procedimiento que permite 
agregar o combinar diferentes elementos de estudio que por su heterogeneidad son 
difícilmente comparables. 
 
Consecuentemente, se trata de hacer relacionables y homogéneas una serie de 
magnitudes que por génesis son irrelacionables y heterogéneas. Para conseguirlo es 
necesario contar con la ayuda de algún sistema que permita uniformar las diferentes 
variables a considerar. 
 
En primer lugar es necesario seleccionar, de entre todas la posibles, las magnitudes que 
se considere que tienen más relevancia. Sin duda, esta decisión supone la parte más 
subjetiva del estudio. Sin embargo, el tratamiento objetivo de cada una de las variables 
y el indiscutible carácter universal de la mayoría minimiza este efecto. 
 
A continuación, se obtiene un coeficiente representativo, factor unitario, de cada uno de 
los criterios seleccionados en el paso anterior. Se establece que el valor del factor sea 
uno (1) en aquella opción más favorable y que sea menor en las otras. 
 
Los indicadores parciales se calculan de la siguiente manera: 
 
 
Donde Ici representa el valor del coeficiente representativo de la variable en cuestión, Ci 
es la valoración del criterio analizado y Cóptimo es la de la opción más favorable. 
 
Seguidamente se asigna a cada magnitud escogida un peso específico dentro de la 
decisión final. 
 
Una vez obtenidos los valores ponderados (el coeficiente representativo multiplicado 
por el peso de la variable), a los cuales llamamos índice de pertinencia, se puede 
proceder a homogeneizarlos mediante el sumatorio.  
 
Para finalizar, la opción seleccionada es la que obtiene una puntuación más alta. 
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4. SELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA EDAR. 
 
Para la localización de las infraestructuras de saneamiento existentes cerca de la 
urbanización de Collsacreu se ha consultado el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals 
Urbanes 2005 redactado por la Agència Catalana de l’Aigua. 
 
En dicho plan de saneamiento se han localizado las siguientes infraestructuras de 
depuración de aguas residuales urbanas cercanas de Collsacreu: 
 
 
Se estudiaran las siguientes alternativas de conexión: 
 
- Alternativa 1. Sistema de colectores hasta la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Vallgorguina.. 
 
- Alternativa 2. Sistema de colectores hasta la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Arenys de Mar. 
 
- Alternativa 3. Sistema de depuración propio la urbanización de Collsacreu. 
Construcción de una EDAR en Collsacreu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Localización de las tres alternativas sujrtas a estudio 
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Para poder estudiar las diferentes alternativas planteadas es necesario conocer las 
características de las EDAR existentes. Éstas son: 
 
 
Tabla 4. Características de las EDAR existentes 
SISTEMA CAUDAL DISEÑO (m
3
/d) 
POBLACIÓN EQUIVALENTE 
(hab) 
Vallgorguina 550 2979 
Arenys de Mar 7700 50050 
 
 
 
4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
Para establecer unos criterios de selección entre las diferentes alternativas posibles 
resulta necesaria la comparación de diferentes aspectos. Se han considerado los 
siguientes: 
 
 
- Criterios económicos. 
 
i. Inversión en colectores. 
 
ii. Inversión en líneas de tratamiento. 
 
iii. Costos de explotación. 
 
 
- Criterios técnicos. 
 
i. Laminación del factor de estacionalidad. 
 
ii. Dispersión del caudal de vertido. 
 
iii. Calidad en el trazado de colectores. 
 
iv. Fiabilidad de las instalaciones. 
 
 
- Criterios ambientales. 
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4.1.1. CRITERIOS ECONÓMICOS 
 
A continuación se detallan, justifican y calculan los factores unitarios correspondientes 
a los criterios económicos. 
 
 
 Inversión en colectores: 
 
Se adopta como factor de comparación la estimación de costes por este concepto. Se 
considera que el coste de los colectores es directamente proporcional a la longitud de los 
mismos. Realmente, ésta es una aproximación a grosso modo, ya que en dicha 
simplificación no se tiene en cuenta las posibles obras especiales, los costes de 
expropiación, los posibles bombeos intermedios, etc… Sin embargo, se considera que 
para la finalidad para la que se va a utilizar es suficiente. 
 
La opción óptima es la que tiene un coste menor, es decir, la que tiene una longitud 
menor. 
 
Tabla 5. Inversión en colectores 
ALTERNATIVA LONGITUD (Km) FACTOR 
Alternativa 1 4,5 0,11 
Alternativa 2 8,6 0,06 
Alternativa 3 0,5 1,00 
 
 
 Inversión en líneas de tratamiento: 
 
Igual que en el caso anterior, se toma como factor de comparación la estimación del 
coste por este concepto. 
 
Para la estimación de costes de construcción se tomaran las tablas publicadas en el 
“XXV CURSO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 
EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DEPURADORAS” impartido por el CEDEX en 
las que se establecen los siguientes costes de construcción: 
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Se considera que el coste de construcción para el número total de habitantes 
equivalentes de Collsacreu, es decir, 676 habitantes equivalentes. Los costes de 
construcción considerados para las alternativas  1 y 2 es nulo, pues dichas instalaciones 
ya están construidas.  
 
Así, los factores obtenidos son: 
 
 
Tabla 6. Inversión en líneas de tratamiento 
ALTERNATIVA 
POBLACIÓN 
TOTAL 
COSTE €/hab 
FACTOR 
Alternativa 1 3979 413 0,08 
Alternativa 2 51050 141 1,00 
Alternativa 3 1000 1012 0,02 
 
 
 Costes de explotación: 
 
La comparación de los costes de explotación se realiza bajo el criterio de coste unitario, 
es decir, el coste por m
3
 de agua tratada. 
 
Analizando los costes de explotación de diversas infraestructuras de saneamiento se 
obtiene la siguiente función que relaciona los costes de explotación con el caudal 
tratado. 
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Evidentemente, la solución óptima es aquella que presenta un ratio de coste menor. 
 
 
Tabla 7. Costes de explotación 
ALTERNATIVA CAUDAL COSTE €/hab FACTOR 
Alternativa 1 800 0,422 0,44 
Alternativa 2 7950 0,187 1,00 
Alternativa 3 250 0,638 0,29 
 
 
 
4.1.2. CRITERIOS TÉCNICOS. 
 
A continuación se detallan, justifican y calculan los factores unitarios correspondientes 
a los criterios técnicos. 
 
 
 Laminación del factor de estacionalidad: 
 
Es conocida la relación inversa existente entre el número de habitantes servidos y el 
factor de estacionalidad. Con esta variable se pretende evaluar este efecto. 
 
Se adopta como variable de comparación el sumatorio del número de habitantes 
afluentes a cada una de las depuradoras. 
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La solución óptima es la que tiene la mayor población afluente, es decir, la que 
representa una mayor concentración de habitantes por instalación. 
 
 
Tabla 8. Laminación del factor de estabilidad 
ALTERNATIVA POBLACIÓN FACTOR 
Alternativa 1 2979 0,06 
Alternativa 2 50050 1 
Alternativa 3 1000 0,02 
 
 
 Dispersión de los caudales de vertido: 
 
Esta variable valora dos efectos positivos de la dispersión de los puntos de vertido; por 
un lado, el incremento de autodepuración, i por otro el incremento de los caudales del 
río en los tramos intermedios. 
 
Se adopta como variable de comparación el sumatorio de los caudales tratados por cada 
una de las depuradoras. 
 
 
La solución óptima es la que tiene un caudal afluente menor, es decir, la que representa 
una mayor dispersión de los caudales de vertido. 
 
 
Tabla 9. Dispersión de los caudales vertidos 
ALTERNATIVA CAUDAL FACTOR 
Alternativa 1 550 0,45 
Alternativa 2 7700 0,032 
Alternativa 3 250 1 
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 Calidad del trazado de los colectores: 
 
Se adopta como variable de comparación la longitud total de cada alternativa. La opción 
óptima es la que presenta una longitud menor. 
 
 
 
Tabla 10. Calidad del trazado de los colectores 
ALTERNATIVA LONGITUD (Km) FACTOR 
Alternativa 1 4,5 0,06 
Alternativa 2 8,6 1 
Alternativa 3 0,5 0,02 
 
 
 
 Fiabilidad de las instalaciones: 
 
Con este criterio se tiene en cuenta el efecto producido por la avería de alguna de las 
instalaciones. 
 
Se toma como variable de comparación el siguiente factor: 
 
 
 
La alternativa óptima es la que tiene un valor menor. 
 
 
Tabla 11. Fiabilidad de las instalaciones 
ALTERNATIVA VARIABLE FACTOR 
Alternativa 1 1,535 0,67 
Alternativa 2 1,535 0,67 
Alternativa 3 1,023 1 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
 
 Anejo 6. Análisis de Alternativas -14- 
 
4.1.3. CRITERIOS AMBIENTALES. 
 
La valoración comparativa del impacto que afecta a la construcción y puesta en marcha 
de las diversas alternativas planteadas sobre el entorno, se ha establecido teniendo en 
cuenta los factores siguientes: 
 
1. Afección de las instalaciones a la población humana cercana. 
 
2. Afección al medio ambiente que envuelve a cada instalación. 
 
3. Afección a la red fluvial receptora de los efluentes tratados. 
 
4. Afección al entorno en el caso de que las instalaciones, por avería, no funcionen 
correctamente. 
 
5. Afección al medio por emplazamiento de colectores e instalaciones adicionales. 
 
Es de destacar que no se pretende realizar un estudio del impacto ambiental que 
comporta cada una de las propuestas de actuación, sino que se evalúan sólo los aspectos 
más significativos que pueden marcar las diferencias principales entre las diferentes 
alternativas. 
 
Evidentemente, no todos los factores estudiados tienen la misma importancia en la 
valoración propuesta, sino que unos pueden resultar mucho más agresivos que otros 
respecto al entorno, por lo cual, en la valoración global se concede un peso distinto a 
cada uno de ellos. 
 
Concretamente, en este caso, se ha valorado más el segundo factor, la afección al medio 
ambiente, con un peso el 35% sobre el total; por el contrario, el concepto de garantía del 
servicio se ha valorado con un peso mínimo del 8%, ya que la afectación que puede 
producir el mal funcionamiento de una instalación –atendiendo a las garantías de las 
técnicas actuales- sucedería en un término de tiempo muy corto en el tiempo, sin 
consecuencias en periodos posteriores; también, por este motivo, la afectación al medio 
por la implantación de colectores e instalaciones adicionales tiene un peso pequeño, ya 
que con el tiempo los terrenos degradados pueden recuperar buena parte de las 
características originales y el impacto será reducido. 
 
Se adopta como valor de comparación, para cada factor considerado 
independientemente del peso que se le ha otorgado en la valoración global, el 
correspondiente a la siguiente tabla de equivalencias: 
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Tabla 12. Valores de comparación 
PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN 
De 1 a 3 Compatible 
De 3 a 6 Moderado 
De 6 a 8 Severo 
De 8 a 10 Crítico 
 
 
La afectación de las instalaciones a la población humana cercana siempre será superior 
en el caso en que se construya una EDAR independiente para la urbanización de 
Collsacreu (Alternativa 3), ya que en las otras alternativas, las EDAR son existentes y 
por tanto no se producen nuevas afecciones a la población. Sin embargo, la elección de 
la ubicación de la EDAR en Collsacreu es la que determinará realmente la afección a la 
población. Por ello, si la ubicación de la misma se encuentra lo suficientemente alejado 
de la población, el impacto que se producirá puede ser calificado en la banda alta de 
compatible. Las otras alternativas quedan englobadas en la parte baja de la calificación 
de compatible. 
 
En lo que respeta a la afección al medio ambiente, la alternativa 3 es la que presenta una 
afección mayor, ya que en esta opción se construye una nueva instalación en un paraje 
donde no existe ninguna infraestructura. Sin embargo, las otras alternativas, aunque no 
impliquen la construcción de una instalación, implican la construcción de una red de 
colectores que también afectan al medio. Por esta razón, se evaluará a la alternativa 3 
con un criterio de severo, igual que a las otras alternativas. 
 
La afección a la red fluvial receptora de los efluentes tratados es moderada, ya que el 
efluente se vierte cerca del nacimiento de la riera de Vallgorguina, la cual nace en 
Collsacreu (es tributaria de la Tordera, que recibe otros pequeños cursos fluviales que se 
forman en la cordillera como el Torrent de la Font de la Sitja, o el del Vilar) y transporta 
un caudal pequeño y bastante estacional. No obstante, como más depuradoras existan 
más se facilitará la dilución de los efluentes tratados; por este motivo es más interesante 
la alternativa en la que se construyen más depuradoras, es decir, la alternativa 3. 
 
Por lo que respeta a la garantía de servicio, evidentemente como más instalaciones 
dispongan el sistema menos problemas representa, para el saneamiento global, el hecho 
de que alguna de las instalaciones puede averiarse. No obstante, como ya se ha dicho, 
este factor no es muy importante, ya que las averías totales son muy esporádicas y 
fácilmente reparables. 
 
Finalmente, se ha querido tener en cuenta de alguna manera los efectos negativos que 
puede suponer una red de colectores más o menos larga, tanto por lo que respeta a la 
destrucción del primer horizonte del suelo donde se implanta el colector, rompiendo la 
continuidad edafológica, como por el mayor número de aliviaderos e instalaciones 
singulares, que piden más atención a los trabajos de gestión de la red. 
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Con todas las consideraciones apuntadas se ha establecido la matriz de impacto 
ambiental que se adjunta, de la que se obtiene la valoración final. La opción óptima es 
aquella que obtiene una puntuación menor. 
 
Tabla 13. Matriz de impacto ambiental 
      
FACTOR EVALUACIÓN 
VARIABLE 
COMPARACIÓN 
    PESO Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Afectación a la 
población 0,22 1 1 3 0,22 0,22 0,66 
Afección al medio 0,35 8 8 5 1,76 1,76 1,1 
Caudales 
cieculantes 0,2 3 1 6 0,66 0,22 1,32 
Garantía de 
servicio 0,08 4 8 3 0,88 1,76 0,66 
Degradación 
territorial 0,15 7 7 3 1,54 1,54 0,66 
     
TOTAL 5,06 5,5 4,4 
     
FACTOR 0,87 0,80 1,00 
 
 
4.2. PESO ESPECÍFICO DE VARIABLES AGREGADAS. 
 
Se ha realizado una comparación entre las diferentes alternativas de conexión de 
sistemas de saneamiento de los diferentes municipios de la zona en función de diversas 
magnitudes. De cada magnitud se ha obtenido una nota (índice representativo) para 
dada una de las alternativas. 
 
A cada una de las magnitudes seleccionadas se le asigna un peso específico dentro de la 
decisión final. Este peso es función de la importancia que se dé a cada una de las 
magnitudes en función de las características propias del lugar o área donde se realice la 
obra. 
 
En función de la importancia que se dé a cada una de las magnitudes, cada alternativa 
sumará un cierto valor de puntos, siendo la alternativa que acumule el número máximo 
de puntos la alternativa seleccionada. 
 
El peso asignado a cada una de las variables se recoge en la tabla adjunta: 
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Tabla 14. Peso asignado a cada una de las variables 
CRITERIO PESO 
Criterios económicos 35 
Inversión en colectores 10 
Inversión en líneas de tratamiento 10 
Costes de explotación 15 
Criterios técnicos 52 
Laminación del factor de 
estabilidad 
12 
Dispersión de los caudales de 
vertido 
12 
Calidad del trazado de los 
colectores 
12 
Fiabilidad de las instalaciones 16 
Criterios ambientales 13 
TOTAL 100 
 
El peso considerado para los criterios económicos es superior a un tercio del total, ya 
que como cualquier obra de ingeniería, es necesario que se ajuste a la funcionalidad y 
economía, es decir, a igualdad de condiciones de funcionamiento se debe favorecer la 
solución más económica. 
 
Los criterios técnicos tienen es el valor más significativo, ya que como cualquier obra 
de ingeniería su función es resolver una necesidad social de la forma más eficiente 
posible. Es de destacar que los criterios técnicos son los criterios con un carácter más 
subjetivo. 
 
Finalmente los criterios ambientales son los que se han dotado de un peso específico 
menor. 
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4.3. MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO. 
 
En la tabla 15 se adjuntan las matrices con los factores unitarios de cada magnitud y el 
cálculo de los índices de pertinencia para cada magnitud y el total para cada alternativa. 
 
 
Tabla 15. Matriz de análisis multicriterio 
CRITERIO Peso Alt. 1 Alt. 2 Alt.3 Alt. 1 Alt. 2 Alt.3 
Criterios económicos 35 
   
8,00 25,30 14,55 
Inversión en colectores 10 0,06 0,03 1,00 0,60 0,30 10,00 
Inversión en líneas de tratamiento 10 0,08 1,00 0,02 0,80 10,00 0,20 
Costes de explotación 15 0,44 1,00 0,29 6,60 15,00 4,35 
Criterios técnicos 52 
   
17,56 23,46 40,24 
Laminación del factor de estabilidad 12 0,06 1,00 0,02 0,72 12,00 0,24 
Dispersión de los caudales de vertido 12 0,45 0,03 1,00 5,40 0,38 12,00 
Calidad del trazado de los colectores 12 0,06 0,03 1,00 0,72 0,36 12,00 
Fiabilidad de las instalaciones 16 0,67 0,67 1,00 10,72 10,72 16,00 
Criterios ambientales 13 0,87 0,80 1,00 11,31 10,40 13,00 
TOTAL 100       36,87 59,16 67,79 
 
 
4.4. CONCLUSIÓN. 
 
Tal y como se puede observar en la tabla 15, la alternativa que obtiene una mayor 
puntuación es la alternativa 3, correspondiente a la construcción de una EDAR 
específica para la urbanización de Collsacreu.  
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5. SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA EDAR. 
 
Para la selección de la ubicación de la EDAR, una vez determinada que la mejor 
alternativa es la construcción de una EDAR específica para la urbanización de 
Collsacreu, se seleccionaran dos parcelas dentro del municipio y se realizará una 
análisis multicriterio para determinar cuál de las dos alternativas seleccionadas es la más 
idónea. 
 
Para el planteamiento de las dos ubicaciones es necesario tener en cuenta la red de 
alcantarillado diseñada para la urbanización (aún no ejecutada), la existencia de cursos 
fluviales cercanos a la urbanización (situados los existentes en el sector oeste de la 
urbanización) y la pendiente del terreno donde se ubicará la EDAR (toda la 
urbanización se encuentra situada en una zona de fuertes pendientes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Localización de las tres alternativas sujetas a estudio 
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Debido al condicionante anterior, se han elegido dos parcelas situadas en la zona 
noroeste del municipio. Así, las alternativas planteadas son: 
 
 
- Alternativa 1. Parcela ubicada a 200 metros al norte de la entrada de la 
urbanización. 
 
- Alternativa 2. Parcela ubicada a 200 metros al sur de la entrada de la 
urbanización. 
 
 
Para el desarrollo del análisis multicriterio se tendrán en cuenta una serie de conceptos 
que permitirán valorar cuál de las alternativas planteadas es la que conviene aplicar para 
resolver el saneamiento de la población. Los conceptos que se considerarán en el 
análisis son: 
 
 
- Criterios económicos. 
 
i. Inversión en colectores e instalaciones. 
 
 
- Criterios técnicos. 
 
i. Condicionantes geotécnicos. 
 
ii. Condicionantes de relieve 
 
iii. Condicionantes hidráulicos. 
 
iv. Accesibilidad 
 
v. Disponibilidad de terrenos 
 
 
- Criterios ambientales. 
 
i.  Impacto estético, visual y acústico. 
 
ii.  Afectación al entorno socioeconómico. 
 
iii.  Aceptación de la población. 
 
iv.  Reutilización del agua. 
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5.1 CRITERIOS ECONÓMICOS. 
 
A continuación se detallan, justifican y calculan los factores unitarios correspondientes 
a los criterios económicos. 
 
 
 Inversión en colectores e instalaciones: 
 
En lo referente a la inversión en colectores, el hecho de que ninguno de los dos se 
encuentre ejecutado, hace que la diferencia entre los dos radique en la longitud de cada 
uno. Siendo el de menor longitud la opción óptima. 
 
Sin embargo, en la alternativa 1 el camino de acceso se encuentra en mejor estado y su 
longitud desde el punto de acceso a la zona es prácticamente el mismo que en la 
alternativa 2. 
 
Respecto a la energía eléctrica y al agua potable, en la alternativa 2 la línea eléctrica de 
suministro y la conducción de suministro de agua potable se encuentra más alejada que 
en la alternativa 1. 
 
Para realizar la comparación entre las distintas alternativas se valorará con un punto a la 
que se encuentre más cercana a cada uno de los servicios, y en función de la distancia de 
la otra alternativa se valorará con un valor comprendido entre 0 y 1. 
 
Así, el factor unitario obtenido por el concepto de inversión en colectores e 
instalaciones es el siguiente: 
 
Tabla 16. Inversión en colectores e instalaciones  
Alternativa Colectores 
Camino de 
acceso 
Linia de tensión 
Agua 
potable 
Factor 
Alternativa 1 0,80 1,00 1,00 1,00 0,95 
Alternativa 2 1,00 0,50 0,80 0,80 0,78 
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5.2 CRITERIOS TÉCNICOS. 
 
A continuación se detallan, justifican y calculas los factores unitarios correspondientes a 
los criterios técnicos. 
 
 
 Condicionantes geotécnicos: 
 
 
En las dos alternativas planteadas los terrenos ocupados por la EDAR son de las mismas 
características. Este tipo de suelo no comporta ningún problema para la construcción ya 
que su capacidad portante es buena. Únicamente debe tenerse en cuenta la 
permeabilidad del tipo de suelo. 
 
Por este motivo, el factor unitario para cada una de las alternativas es el mismo. 
 
Tabla 17. Condicionantes geotécnicos  
Alternativa Factor 
Alternativa 1 1,00 
Alternativa 2 1,00 
 
 Condicionantes de relieve: 
 
La urbanización de Collsacreu se encuentra situada en la vertiente interior de la 
serralada prelitoral, debido a lo cual presenta fuertes pendientes. El relieve de la parcela 
de la alternativa 1 presenta una pendiente moderada del 5%, mientras que el relieve de 
la parcela de la alternativa 2 presenta una fuerte pendiente del 15%, con lo que el 
movimiento de tierras resultante es más voluminoso. 
 
Dado que la diferencia de movimiento general de es muy grande, se otorga un valor del 
factor unitario de 1 para la alternativa 1 y de 0,3 para la alternativa 2 debido al ingente 
movimiento de tierras que se debería realizar. 
 
Tabla 18. Condicionantes de relieve  
Alternativa Factor 
Alternativa 1 1,00 
Alternativa 2 0,30 
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 Condicionantes hidráulicos: 
 
En ambas alternativas el colector de llegada a la EDAR es el mismo, con la única 
diferencia de que se encuentran ubicadas en puntos distintos del colector. 
 
La principal diferencia entre ambas alternativas es el bombeo de entrada, necesario en la 
alternativa 1, mientras que en que en la alternativa 2 se transporta el agua residua por 
gravedad. 
 
La variable de comparación adoptada será dicha altura de bombeo, asignando el valor 
más alto a la alternativa que disponga de una altura de bombeo menor. 
 
Tabla 19. Condicionantes hidráulicos 
Alternativa Altura bombeo Factor 
Alternativa 1 19,00 0,00 
Alternativa 2 0,00 1,00 
 
 Accesibilidad: 
 
Con este criterio se quiere tener en cuenta la accesibilidad a la parcela donde se ubicará 
la instalación. 
 
En el caso de la alternativa 1 el camino de acceso hasta la parcela está formado por una 
pista forestal que será necesario adecuar para el tráfico previsto de los distintos servicios 
de la EDAR (camiones de retirada de fangos, residuos, tráfico de personal, etc…). 
 
La alternativa 2, también tiene una pista forestal como camino de acceso, pero de mayor 
pendiente, menor anchura, pero también de menor longitud desde la carretera C-61 
hasta la EDAR. 
 
Por los motivos planteados anteriormente, se adoptará un factor unitario de 1 para la 
alternativa 1, ya que es el acceso que se encuentra en mejor estado, y de 0,8 para la 
alternativa 2, ya que será necesaria una mayor actuación para adecuar el camino de 
acceso. 
 
Tabla 20. Condicionantes de accesibilidad 
Alternativa Factor 
Alternativa 1 1,00 
Alternativa 2 0,80 
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 Disponibilidad de terrenos; 
 
Respecto a la disponibilidad de terrenos, en ambas alternativas se dispone de terreno 
suficiente para albergar las instalaciones necesarias para llevar a cabo el tratamiento del 
agua residual. 
 
Por este motivo, el factor unitario en ambas alternativas será de 1.  
 
Tabla 21. Condiciones de disponibilidad de terrenos 
Alternativa Factor 
Alternativa 1 1,00 
Alternativa 2 1,00 
 
 
5.3  CRITERIOS AMBIENTALES. 
 
A continuación se detallan, justifican y calculan los factores unitarios correspondientes 
a los criterios económicos. 
 
 
 Impacto estético, visual y acústico: 
 
Tanto la alternativa 1, como la alternativa 2 se encuentran a una distancia parecida de la 
población más cercana (urbanización Collsacreu), con lo que las dos alternativas 
provocarán  un impacto estético, visual y acústico idénticos. 
 
La alternativa 2 se encuentra a una cota inferior que la alternativa 1, con lo que el 
impacto visual se verá mitigado. Pero al encontrarse la ubicación de las dos alternativas 
en una zona boscosa, ocultará parcial o totalmente las dos posibles instalaciones. La 
alternativa 1 se encuentra en una zona con una densidad boscosa menor que la 
alternativa 2. 
 
Sin embargo, en el proyecto se prevén actuaciones para mitigar el impacto estético 
(mediante construcciones similares a las de la zona), visual (se plantará un seto 
perimetral a la parcela) y acústico (todos los elementos susceptibles de provocar ruidos 
serán convenientemente insonorizados). 
 
Por los motivos planteados anteriormente, se adoptará un factor unitario de 1 para la 
alternativa 1, y de 1 para la alternativa 2. 
 
Tabla 22. Condicionantes de impacto estético, visual y acústico 
Alternativa Factor 
Alternativa 1 1,00 
Alternativa 2 1,00 
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 Afectación al entorno socioeconómico: 
 
La afectación socioeconómica al entorno será positiva en ambos casos, ya que 
Collsacreu se encuentra en un proceso de adecuación y ampliación de la urbanización 
ya existente. Este proyecto contempla la construcción de una red de saneamiento 
(incluye red de alcantarillado y la EDAR) que sustituirá al sistema de saneamiento 
autónomo existente en la actualidad. Este mayor nivel de urbanización hará más 
atractivas las nuevas parcelas con lo que el nivel socioeconómico de la urbanización 
tenderá a elevarse. 
 
Por este motivo, el factor unitario en ambas alternativas será de 1. 
 
Tabla 23. Condicionantes de afectación al entorno socioeconómico 
Alternativa Factor 
Alternativa 1 1,00 
Alternativa 2 1,00 
 
 Aceptación de la población: 
 
Se considera que ambas soluciones serán aceptadas por la población en cuanto a la 
mejora ambiental que se propone. 
 
Por este motivo, el factor unitario en ambas alternativas será de 1. 
 
Tabla 24. Aceptación de la población 
Alternativa Factor 
Alternativa 1 1,00 
Alternativa 2 1,00 
 
 Reutilización del agua: 
 
En ambos casos se podrá reutilizar el agua para el riego. Aunque el proyecto pretende 
verter el efluente en la riera de Collsacreu. 
 
Por este motivo, el factor unitario en ambas alternativas será de 1. 
 
Tabla 25. Reutilización del agua 
Alternativa Factor 
Alternativa 1 1,00 
Alternativa 2 1,00 
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5.4 PESO ESPECÍFICO DE VARIABLES AGREGADAS. 
 
Se ha realizado una comparación entre las diferentes alternativas de ubicación de las 
instalaciones en función de diversas magnitudes. De cada magnitud se ha obtenido una 
nota (índice representativo) para dada una de las alternativas. 
 
A cada una de las magnitudes seleccionadas se le asigna un peso específico dentro de la 
decisión final. Este peso es función de la importancia que se dé a cada una de las 
magnitudes en función de las características propias del lugar o área donde se realice la 
obra. 
 
En función de la importancia que se dé a cada una de las magnitudes, cada alternativa 
sumará un cierto valor de puntos, siendo la alternativa que acumule el número máximo 
de puntos la alternativa seleccionada. 
 
El peso asignado a cada una de las variables se recoge en la tabla adjunta 
 
Tabla 26. Peso asignado a cada una de las variables 
CRITERIO PESO 
Criterios económicos 22 
Inversión en colectores e instalaciones 22 
Criterios técnicos 50 
Condicionantes geotécnicos 10 
Condicionantes de relieve 10 
Condicionantes hidráulicos 10 
Condicionantes de accesibilidad 10 
Condicionantes de disponibilidad de terrenos 10 
Criterios ambientales 28 
Condicionantes de impacto estético, visual y acústico 7 
Condiciones de afectación al entorno socioeconómico 7 
Condicionantes de aceptación de la población 7 
Condicionantes de reutilización del agua 7 
TOTAL 100 
 
 
El peso considerado para los criterios económicos es el menor de los tres, ya que se 
considera que en ambas alternativas los costes de construcción de las instalaciones serán 
aproximadamente iguales. 
 
Los criterios técnicos tienen el valor más significativo, ya que se considera que a 
igualdad de costes de construcción, los criterios técnicos son los que deben prevalecer 
en el momento de elegir la ubicación de la EDAR. Es de destacar que los criterios 
técnicos son los criterios con un carácter más subjetivo. 
 
Finalmente los criterios ambientales tienen un valor intermedio entre los criterios 
económicos y técnicos. 
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5.5 MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO. 
 
En la tabla 28 se adjuntan las matrices con los factores unitarios de cada magnitud y el 
cálculo de los índices de pertinencia para cada magnitud y el total para cada alternativa. 
 
 
 
5.6 CONCLUSIÓN. 
 
Tal y como se puede observar en la tabla 28, la alternativa que obtiene una mayor 
puntuación es la alternativa 1. 
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Tabla 27. Matriz de análisis multicriterio 
CRITERIO 
  FACTORES UNITARIOS PUNTUACIÓN 
Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 
Criterios económicos 22 
  
20,90 17,16 
Inversión en colectores e instalaciones 22 0,95 0,78 20,90 17,16 
Criterios técnicos 50 
  
40,00 41,00 
Condicionantes geotécnicos 10 1,00 1,00 10,00 10,00 
Condicionantes de relieve 10 1,00 0,30 10,00 3,00 
Condicionantes hidráulicos 10 0,00 1,00 0,00 10,00 
Condicionantes de accesibilidad 10 1,00 0,80 10,00 8,00 
Condicionantes de disponibilidad de terrenos 10 1,00 1,00 10,00 10,00 
Criterios ambientales 28 
  
28,00 28,00 
Condicionantes de impacto estético, visual y acústico 7 1,00 1,00 7,00 7,00 
Condiciones de afectación al entorno socioeconómico 7 1,00 1,00 7,00 7,00 
Condicionantes de aceptación de la población 7 1,00 1,00 7,00 7,00 
Condicionantes de reutilización del agua 7 1,00 1,00 7,00 7,00 
TOTAL 100     88,90 86,16 
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6. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO. 
 
Para la selección del sistema de tratamiento a adoptar en la urbanización de Collsacreu 
se seguirán los criterios marcados por Ramón Collado Lara (Dr. Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos) en su libro Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas 
Comunidades. 
 
 
6.1 ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO. 
 
Las alternativas de tratamiento existentes son: 
 
Tabla 28. Alternativas 
Fosa séptica Laguna aireada 
Tanque Imhoff Laguna aerobia 
Zanja filtrante Laguna facultativa 
Lecho filtrante Laguna anaerobia  
Filtro de arena Laguna anaerobia modificada 
Lecho de turba Lecho bacteriano 
Pozo filtrante Biodisco 
Filtro verde Aireación prolongada 
Lecho de juncos Canal de oxidación 
Filtración rápida Tratamiento físico químico 
Escorrentía superficial   
 
Sin embargo, las alternativas anteriores tienen un campo poblacional de aplicación que 
las hacen viables, es decir, hay alternativas que sólo son aplicables para un determinado 
número de población determinado. Por ejemplo, no tiene sentido aplicar un tratamiento 
con tanques Imhoff en poblaciones de más de 1.000 habitantes equivalentes. 
 
Por este motivo, se seleccionarán de entre las alternativas existentes, aquellas que su 
campo poblacional tengan su máximo superior a la población servida en Collsacreu, que 
es de 1000 habitantes equivalentes. 
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Tabla 29. Evaluación de cada alternativa en función de la población equivalente 
ALTERNATIVAS 
POBLACIÓN EQUIVALENTE 
100 200 500 1000 2000 5000 10000 <10000 
Fosa séptica 3 2 1 
     Tanque Imhoff 3 3 2 1 
    Zanja filtrante 3 3 3 2 2 1 
  Lecho filtrante 3 3 3 2 2 1 
  Filtro de arena 3 3 3 2 1 
   Lecho de turba 2 3 3 3 3 2 1 
 Pozo filtrante 3 3 3 2 2 1 
  Filtro verde 1 2 3 3 3 2 2 1 
Lecho de juncos 1 2 3 3 3 2 1 1 
Filtración rápida 1 2 3 3 3 2 1 1 
Escorrentía superficial 2 3 3 3 2 1 1 1 
Laguna aireada 
  
1 2 3 3 3 3 
Laguna aerobia 1 1 2 3 3 3 2 2 
Laguna facultativa 1 2 3 3 3 3 2 2 
Laguna anaerobia  2 2 3 3 3 3 3 2 
Laguna anaerobia modificada 
   
2 2 3 3 2 
Lecho bacteriano 1 2 3 2 2 2 2 2 
Biodisco 
  
1 1 2 3 3 3 
Aireación prolongada 2 2 3 3 3 3 3 2 
Canal de oxidación 
   
2 3 3 3 3 
Tratamiento físico químico   1 1 2 3 3 3 2 
1) Poco, (2) Medio, (3) Mucho                 
 
De la tabla anterior se desprende que los tratamientos con fosa séptica, tanque Imhoff, 
zanja filtrante, lecho filtrante, filtro de arena, pozo filtrante, filtro, laguna aireada, 
laguna anaerobia modificada, lecho bacteriano, biodisco, canal de oxidación y 
tratamiento físico-químico quedan descartados. 
 
Así pues, las alternativas propuestas son: 
 
Tabla 30. Alternativas propuestas 
Lecho de turba 
Filtro verde 
Lecho de juncos 
Filtración rápida 
Escorrentía superficial 
Laguna aerobia 
Laguna facultativa 
Laguna anaerobia  
Aireación prolongada 
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
 
 Anejo 6. Análisis de Alternativas -31- 
 
6.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
Para establecer unos criterios de selección entre las diferentes alternativas posibles 
resulta necesaria la comparación de diferentes aspectos. Se han considerado los 
siguientes: 
 
- Superficie necesaria. 
 
 
- Simplicidad de construcción. 
 
 Movimiento de tierras. 
 
 Obra civil. 
 
 Equipos electromecánicos 
 
 
- Mantenimiento y explotación. 
 
 Simplicidad de funcionamiento. 
 
 Necesidad de personal. 
 
 Duración del control. 
 
 Frecuencia del control. 
 
 Costos de construcción. 
 
 
- Costos de explotación y mantenimiento. 
 
 
- Rendimientos. 
 
 Demanda química de oxígeno. 
 
 Demanda Biológica de Oxígeno. 
 
 Sólidos en suspensión. 
 
 Nitrógeno total. 
 
 Fósforo total. 
 
 Coliformes. 
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- Estabilidad. 
 
 Efecto de la temperatura. 
 
 Turbidez del efluente. 
 
 Variación de caudal y carga. 
 
 
- Impacto ambiental. 
 
 Molestia de olores. 
 
 Molestia de ruidos. 
 
 Molestia de insectos. 
 
 Integración con el entorno. 
 
 Riesgos para la salud. 
 
 Efectos en el suelo. 
 
 
- Producción de fangos. 
 
 
6.3 FACTORES UNITARIOS. 
 
 
6.3.1  SUPERFICIE NECESARIA. 
 
De los diferentes sistemas de tratamiento propuestos se evalúa la necesidad de 
superficie a ocupar por cada una de ellas. Para la evaluación de la superficie a ocupar se 
adoptan los valores máximos de los valores propuestos por Ramón Collado Lara en su 
libro Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas Comunidades. 
 
A la alternativa que ocupa menor superficie se le ha asignado un factor unitario de 1 y al 
resto, se le ha asignado un factor inversamente proporcional a la superficie que ocupa: 
 
 
Los valores obtenidos se presentan en la tabla adjunta: 
 
 
 
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
 
 Anejo 6. Análisis de Alternativas -33- 
 
Tabla 30. Superficie necesaria (m
2
/hab-eq) 
ALTERNATIVAS  INTERVALO FACTOR 
Lecho de turba 0,6 - 1,0 1,00 
Filtro verde 12 - 110 0,00 
Lecho de juncos 2 - 8 0,13 
Filtración rápida 2 - 22 0,05 
Escorrentía superficial 5 - 15 0,67 
Laguna aerobia 4 - 8 0,13 
Laguna facultativa 2 - 20 0,05 
Laguna anaerobia  1 - 3 0,33 
Aireación prolongada 0,2 - 1,0 1,00 
 
6.3.2   SIMPLICIDAD DE CONSTRUCCIÓN. 
 
El movimiento de tierras que se realiza en la fase constructiva de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales resulta habitualmente simple en su ejecución en la 
mayoría de los casos, salvo circunstancias especiales debidas a la naturaleza del terreno. 
Los sistemas de lagunaje son los sistemas que pueden presentar una mayor complejidad 
en la fase constructiva del movimiento de tierras. 
 
En las variables obra civil y equipos, los resultados numéricos muestran una marcada 
diferencia en los procesos de fangos activados (aireación prolongada) frente al resto de 
los sistemas. Las bajas valoraciones obtenidas en las matrices reflejan la complejidad en 
la instalación de los equipos mecánicos de dicho sistema de tratamiento. 
 
A la alternativa con una mayor simplicidad de construcción se le ha asignado un factor 
unitario de 1 y al resto, se le ha asignado un factor  inversamente proporcional a su 
simplicidad. 
 
Tabla 31. Simplicidad de construcción 
ALTERNATIVAS  MOVIMINETO DE TIERRAS 
OBRA 
CIVIL 
EQUIPOS 
Lecho de turba MS S MS 
Filtro verde MS MS MS 
Lecho de juncos MS MS MS 
Filtración rápida S MS MS 
Escorrentía superficial MS MS MS 
Laguna aerobia C MS MS 
Laguna facultativa C MS MS 
Laguna anaerobia  C MS MS 
Aireación prolongada S MC MC 
MS: Muy Simple; S: Simple; C: Complicado; MC: Muy Complicado 
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6.3.3  EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
El lagunaje es el sistema que ofrece mayor flexibilidad y simplicidad de 
funcionamiento, y el sistema más complejo de instalar y de mayor complejidad de 
funcionamiento es el de fangos activados (aireación prolongada). 
 
En cuanto a complejidad en el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, vuelven a ser el de fangos activados (aireación prolongada) el que ocupa la 
peor situación. Los sistemas de lagunaje requieren menor frecuencia de control que el 
resto de los procesos. 
 
A la alternativa con una mayor facilidad de explotación se le ha asignado un factor 
unitario de 1 y al resto, se le ha asignado un factor directamente proporcional a su 
simplicidad de explotación. 
 
Tabla 33. Explotación y mantenimiento 
ALTERNATIVAS  
SIMPLICIDAD DE 
FUNCIONAMIENTO 
NECESIDAD 
DE 
PERSONAL 
DURACIÓN 
DEL 
CONTROL 
FRECUENCIA 
CONTROL 
Lecho de turba S  R P RF 
Filtro verde MS P P PF 
Lecho de juncos MS P P PF 
Filtración rápida S P P PF 
Escorrentía 
superficial 
N P P PF 
Laguna aerobia MS P P PF 
Laguna facultativa MS P P PF 
Laguna anaerobia  MS P P PF 
Aireación 
prolongada 
MC M M MF 
MS: Muy Simple; S:simple; N:Normal; C: Complicado; MC: Muy Complicado 
 PF: Poco Frecuente; RF: Razonadamente Frecuente; F: Frecuente; MF: Muy Frecuente 
 P: Poco; R: Regular; M: Mucho 
 
Tabla 32. Simplicidad de construcción 
ALTERNATIVAS  
MOVIMINETO DE 
TIERRAS 
OBRA 
CIVIL 
EQUIPOS 
TOTAL FACTOR 
Lecho de turba 10 8 10 28 0,93 
Filtro verde 10 10 10 30 1,00 
Lecho de juncos 10 10 10 30 1,00 
Filtración rápida 8 10 10 28 0,93 
Escorrentía superficial 10 10 10 30 1,00 
Laguna aerobia 5 10 10 25 0,83 
Laguna facultativa 5 10 10 25 0,83 
Laguna anaerobia  5 10 10 25 0,83 
Aireación prolongada 8 2 2 12 0,40 
MS: Muy Simple (10);  S: Simple (8) ; C: Complicado (5) ; MC: Muy Complicado (2) 
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Tabla 34. Explotación y mantenimiento 
ALTERNATIVAS  
SIMPLICIDAD DE 
FUNCIONAMIENTO 
NECESIDAD 
DE 
PERSONAL 
DURACIÓN 
DEL 
CONTROL 
FRECUENCIA 
CONTROL 
TOTAL FACTOR 
Lecho de turba 8 7 10 8 33 0,83 
Filtro verde 10 10 10 8 38 0,95 
Lecho de juncos 10 10 10 8 38 0,95 
Filtración rápida 8 10 10 10 38 0,95 
Escorrentía 
superficial 
6 10 10 10 36 0,90 
Laguna aerobia 10 10 10 10 40 1,00 
Laguna facultativa 10 10 10 10 40 1,00 
Laguna anaerobia  10 10 10 10 40 1,00 
Aireación 
prolongada 
2 4 4 3 13 0,33 
MS: Muy Simple (10); S:Simple (8); N:Normal (6); C: Complicado (5); MC: Muy Complicado(2) 
 PF: Poco Frecuente (10); RF: Razonadamente Frecuente (8); F: Frecuente (5); MF: Muy Frecuente (3) 
 P: Poco (10); R: Regular (7); M: Mucho (4) 
  
6.3.4  COSTES DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Los costes de construcción se mueven entre los 18 €/hab (filtración rápida) y los 350 
€/hab (aireación prolongada) para una población servida de 1.000 habitantes 
equivalentes. 
 
 La tabla siguiente presenta los costos de construcción de cada una de las alternativas 
propuestas. 
 
A la alternativa con un menor coste de construcción se le ha asignado un factor unitario 
de 1 y al resto, se le ha asignado un factor inversamente proporcional a su coste de 
construcción. 
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Tabla 35. Costes de construcción 
ALTERNATIVAS  
COSTE 
(€/hab) FACTOR 
Lecho de turba 220 0,08 
Filtro verde 190 0,10 
Lecho de juncos 230 0,08 
Filtración rápida 18 1,00 
Escorrentía 
superficial 
  
 
Laguna aerobia 120 0,15 
Laguna facultativa 120 0,15 
Laguna anaerobia  50 0,36 
Aireación 
prolongada 
350 0,05 
 
6.3.5  COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Los costos de explotación se sitúan entre los 1,5 €/hab·año para las lagunas aerobias y 
anaerobias y los 25 €/hab·año para los fangos activados (Aireación prolongada). La 
tabla siguiente presenta los costos de explotación de cada una de las alternativas 
propuestas. 
 
A la alternativa con un menor coste de explotación se le ha asignado un factor unitario 
de 1 y al resto, se le ha asignado un factor inversamente proporcional a su coste de 
explotación. 
 
 
 
Tabla 36. Costes de explotación 
ALTERNATIVAS  
COSTE 
(€/hab) FACTOR 
Lecho de turba 20 0,05 
Filtro verde 8 0,19 
Lecho de juncos 4 0,38 
Filtración rápida 8 0,19 
Escorrentía 
superficial   
Laguna aerobia 1,5 1,00 
Laguna facultativa 5 0,30 
Laguna anaerobia  1,5 1,00 
Aireación 
prolongada 
25 0,06 
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6.3.6   RENDIMIENTOS. 
 
De forma global en los sistemas de aplicación al terreno, tanto superficial como 
subsuperficial, se alcanzan los niveles más altos en los rendimientos en la depuración de 
aguas residuales, y como sabemos, en los tratamientos previos (fosa séptica, tanque 
Imhoff) se obtienen los rendimientos más bajos. 
 
- DQO, DBO5: Los tratamientos de aplicación subsuperficial son los que presentan 
mejor rendimiento, con valores medios que oscilan entre 78 y 94%, y los que presentan 
menor rendimiento son los tratamientos previos, con valores medios que oscilan entre el 
39 y 43%. El resto de los sistemas presentan valores medios que oscilan entre el 75 y el 
80%. 
 
- SS: En los tratamientos primarios se obtienen los niveles más bajos de rendimiento de 
eliminación de SS, con un valor medio de 63%, y en los filtros verdes se consiguen los 
más altos, con valores comprendidos entre 92 y 99%. Para el resto de los sistemas se 
obtiene una eliminación de SS media del 80%. 
 
- Nt y Pt: Los mayores rendimientos en la eliminación de nutrientes se obtienen con los 
sistemas de aplicación superficial. Con los filtros verdes pueden alcanzarse 
rendimientos del 90%. Los niveles más bajos se obtienen con los tratamientos primarios 
y de lagunaje. Los procesos biopelicula y convencionales ocupan una situación 
intermedia, salvo los procesos de baja carga y físico – químico donde se alcanzan altos 
porcentajes (90%) de nitrificación y eliminación de fósforo (90%) respectivamente. 
 
- Coliformes: En lagunaje y aplicación al terreno, tanto superficial como subsuperficial 
se alcanzan los rendimientos más altos, con valores que superan el 99%. 
 
En la tabla siguiente se presentan los rendimientos de cada uno de los sistemas de 
tratamiento: 
 
Tabla 37. Rendimientos 
ALTERNATIVAS  DQO DBO5 SS NT PT COLIFORMES 
Lecho de turba 60-75 60-85 85-90 20-70 20-25 99,5 
Filtro verde 75-85 90-99 95-98 85-90 90 99-99,9 
Lecho de juncos 55-80 60-92 56-95 25-65 20-40 99-99,9 
Filtración rápida 60-75 80-99 92-99 25-90 90 99-99,9 
Escorrentía superficial 
 
92-96 95 45 30 99,5 
Laguna aerobia 50 65-85 90 60 10 99-99,9 
Laguna facultativa 50-85 60-95 49-90 60 10-35 99-99,9 
Laguna anaerobia  20 50-85 60-80 30 10 99-99,9 
Aireación prolongada 68-90 85-99 93-99 50-90 15-70 90 
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Para la obtención del factor unitario de cada una de las alternativas se ha seguido el 
siguiente proceso: 
 
- Para cada uno de los parámetros se ha calculado su factor unitario. 
 
- Se ha asignado el valor máximo a aquel tratamiento que obtiene el máximo rendimiento 
de eliminación del parámetro en cuestión. 
 
 
 
- Una vez obtenidos los factores unitarios de cada parámetro, se han sumado por 
alternativa de tratamiento, obtenido un valor global. 
 
- A la alternativa que ha obtenido mayor puntuación se le ha asignado el valor máximo 
de 1 y para el resto de tratamiento se ha calculado el factor unitario como el cociente 
entre su puntuación y la puntuación máxima. 
 
 
 
Tabla 38. Rendimientos 
ALTERNATIVAS  TOTAL FACTOR 
Lecho de turba 4,65 0,78 
Filtro verde 5,93 1,00 
Lecho de juncos 4,94 0,83 
Filtración rápida 5,83 0,98 
Escorrentía superficial 3,76 0,63 
Laguna aerobia 4,10 0,69 
Laguna facultativa 4,87 0,82 
Laguna anaerobia  3,33 0,56 
Aireación prolongada 5,68 0,96 
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6.3.7  ESTABILIDAD. 
 
De forma global los más estables son los procesos de aplicación al terreno, procesos 
biopelícula y tratamientos convencionales. Los más inestables son los tratamientos 
primarios y sistemas de lagunaje. 
 
La estabilidad respecto de la temperatura se analiza en función de su incidencia sobre el 
grado de depuración, siendo el lagunaje el proceso más sensible a sus efectos en el 
rendimiento, debido a las características propias del sistema. 
 
Los sistemas que mejor calidad del efluente mantienen en forma permanente, son los 
procesos de aplicación al terreno. Los de peor calidad son los tratamientos primarios, 
lagunaje y físico – químico. Los procesos biopelícula y tratamiento convencional 
(excepto físico – químico), mantienen una situación intermedia. 
 
Los más estable frente a las variaciones de caudal y carga son los sistemas de aplicación 
al terreno. También resultan muy estables en este punto los procesos de lagunaje y 
físico – químico. Los procesos biopelícula y convencional (excepto físico – químico) 
ocupan una situación intermedia. 
 
Se ha evaluado la estabilidad como los efectos que la temperatura produce sobre el 
tratamiento, la estabilidad de la turbidez del efluente frente a posibles variaciones de las 
condiciones de tratamiento, y la estabilidad del tratamiento frente a variaciones de carga 
y caudal. 
 
A cada uno de los tres criterios anteriores se le ha asignado un valor comprendido entre 
0 y 10 para cada alternativa de tratamiento y se han sumado. 
 
A la alternativa con un valor mayor se le ha asignado un factor unitario de 1 y al resto, 
se le ha asignado un factor inversamente proporcional a su valor. 
 
 
Tabla 39. Estabilidad 
ALTERNATIVAS  TEMPERATURA 
TURBIDEZ 
EFLUENTE 
VARIACIÓN 
CAUDALCARGA 
TOTAL FACTOR 
Lecho de turba 8,00 5,00 5,00 18,00 0,69 
Filtro verde 10,00 3,00 10,00 23,00 0,88 
Lecho de juncos 5,00 3,00 10,00 18,00 0,69 
Filtración rápida 6,00 10,00 10,00 26,00 1,00 
Escorrentía 
superficial 
10,00 3,00 10,00 23,00 0,88 
Laguna aerobia 3,00 1,00 10,00 14,00 0,54 
Laguna facultativa 3,00 3,00 10,00 16,00 0,62 
Laguna anaerobia  3,00 3,00 10,00 16,00 0,62 
Aireación prolongada 5,00 3,00 10,00 18,00 0,69 
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6.3.8  IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Gracias a la recopilación bibliográfica se ha podido hacer una valoración numérica para 
cada variable. La manera más adecuada de obtener un resultado fiable es mediante el 
estudio de cada caso en particular. 
 
Los sistemas que presentan una mejor integración ambiental son los procesos 
biopelícula (lechos bacterianos y biodiscos), algunos sistemas de aplicación superficial, 
tratamientos previos y los procesos de aplicación subsuperficial, excepto los filtros 
intermitentes de arena. Los sistemas que presentan peor integración en el medio natural 
son los formados por lagunas, en especial las anaerobias, y los filtros verdes. 
 
A la alternativa con una mayor puntuación se le ha asignado un factor unitario de 1 y al 
resto, se le ha asignado un factor directamente proporcional a su puntuación. 
 
 
 
Tabla 40. Impacto ambiental 
ALTERNATIVAS  OLORES RUIDOS INSECTOS 
INTEGRACIÓN 
ENTORNO 
RIESGOS 
SALUD 
EFECTOS 
SUELO 
Lecho de turba PN PI PN N Me PI 
Filtro verde PN PI PF B A PF 
Lecho de juncos PA PI PN B A PN 
Filtración rápida PF PI PN N A PF 
Escorrentía 
superficial 
PN PI PN N A PF 
Laguna aerobia PN PI PN N Me PN 
Laguna facultativa PN PI PN N Me PN 
Laguna anaerobia  PF PI PN N A PN 
Aireación prolongada PA PF PI M Ba PI 
B: Buena (10); N: Normal (7); M: Mala (4) 
 PI: Problema Inexistente (10); PA: Problema Atípico (8); PN: Problema Normal (5); PF: Problema Frecuente (2) 
 A: Alto (4); Me: Medio (7); Ba: Bajo (10) 
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Tabla 41. Impacto ambiental 
ALTERNATIVAS  OLORES RUIDOS INSECTOS 
INTEGRACIÓN 
ENTORNO 
RIESGOS 
SALUD 
EFECTOS 
SUELO 
TOTAL FACTOR 
Lecho de turba 5,00 10,00 5,00 7,00 7,00 10,00 44,00 0,94 
Filtro verde 5,00 10,00 2,00 10,00 4,00 2,00 33,00 0,70 
Lecho de juncos 8,00 10,00 5,00 10,00 4,00 5,00 42,00 0,89 
Filtración rápida 2,00 10,00 5,00 7,00 4,00 2,00 30,00 0,64 
Escorrentía 
superficial 
5,00 10,00 5,00 7,00 4,00 2,00 33,00 0,70 
Laguna aerobia 5,00 10,00 5,00 7,00 7,00 5,00 39,00 0,83 
Laguna facultativa 5,00 10,00 5,00 7,00 7,00 5,00 39,00 0,83 
Laguna anaerobia  2,00 10,00 5,00 7,00 4,00 5,00 33,00 0,70 
Aireación 
prolongada 
8,00 2,00 10,00 7,00 10,00 10,00 47,00 1,00 
 
6.3.9  PRODUCCIÓN DE FANGOS. 
 
La producción y tratamiento de fangos en un proceso de depuración de aguas residuales 
absorbe una gran parte de los costos de explotación, por lo que deben considerarse 
prioritarios aquellos sistemas donde la producción de fangos sea menor. 
 
Los sistemas donde se produce la mayor cantidad de fangos son los fangos activados y 
sobre todo el tratamiento físico – químico. En tratamientos previos (fosa séptica y 
tanque Imhoff) la producción es similar a la de los sistemas de 
lagunaje, si bien estos últimos presentan la ventaja, debido a sus grandes dimensiones, 
de almacenar los fangos producidos en el tiempo, llegándose a su mineralización y 
evacuación posterior cada cierto número de años. En los procesos biopelícula, la 
producción es inferior a la que se obtiene en los tratamientos convencionales y algo 
mayor que en los tratamientos previos y lagunaje. 
 
A la alternativa con una menor producción de fangos se le ha asignado un factor 
unitario de 1 y al resto, se le ha asignado un factor inversamente proporcional a su 
producción. 
 
Tabla 42. Producción de fangos 
ALTERNATIVAS 
PRODUCCIÓN 
(l/m
3 
 AR) 
FACTOR 
Lecho de turba 1,00 0,70 
Filtro verde 0,00 0,00 
Lecho de juncos 0,00 0,00 
Filtración rápida 0,00 0,00 
Escorrentía superficial 0,00 0,00 
Laguna aerobia 2,00 0,35 
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Laguna facultativa 1,60 0,44 
Laguna anaerobia  0,70 1,00 
Aireación prolongada 7,00 0,10 
 
6.4 PESO ESPECÍFICO DE VARIABLES AGREGADAS. 
 
Se ha realizado una comparación entre los diferentes sistemas de tratamiento en función 
de nueve magnitudes. De cada magnitud se ha obtenido una nota (Índice representativo) 
para dada una de las alternativas. 
 
A cada una de las magnitudes seleccionadas se le asigna un peso específico dentro de la 
decisión final. Este peso es función de la importancia que se dé a cada una de las 
magnitudes en función de las características propias del lugar o área donde se realice la 
obra. 
 
En función de la importancia que se dé a cada una de las magnitudes, cada alternativa 
sumará un cierto valor de puntos, siendo la alternativa que acumule el número máximo 
de puntos la alternativa seleccionada. 
 
 
6.4.1 SUPERFICIE NECESARIA. 
 
La superficie es una limitación importante, ya que la zona del proyecto se ubica en un 
área de fuertes pendientes en una vertiente de la serralada prelitoral. Por ello, esta 
magnitud se valora con 12 puntos sobre 100. 
 
 
6.4.2 SIMPLICIDAD DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Siempre es recomendable que una obra sea lo más simple posible. Sin embargo, en 
nuestro país, donde se dispone de mano de obra y tecnología especializada este hecho 
no es relevante en la elección de un sistema de tratamiento u otro. Por este motivo, esta 
magnitud se valora con 2 puntos sobre 100. 
 
 
6.4.3 EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
En principio, esta sería una de las magnitudes más relevantes en el momento de elegir 
una alternativa de tratamiento u otra. 
 
Históricamente, las pequeñas plantas de tratamiento han fracasado en su cometido 
debido a la poca atención que se ha prestado a su mantenimiento, ya que los 
presupuestos que se manejaban para este cometido eran pequeños y el personal que se 
podía contratar con estos importes era poco calificados. 
Sin embargo, y con la finalidad de evitar el problema anterior, la Agència 
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Catalana de l’Aigua saca a concurso la explotación conjunta de las nuevas plantas, es 
decir, en un mismo contrato se reunen la explotación de distintas instalaciones, de 
manera que el presupuesto para la explotación de las mismas ya es de un importe que 
permite contratar personal calificado y permite prestar más atención a dichas 
instalaciones. 
 
Por este motivo, en el presente proyecto la importancia de esta magnitud será bastante 
reducida, asignándole un valor de 8 puntos sobre 100. 
 
 
6.4.4 COSTES DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Uno de los objetivos que debe alcanzar una depuradora es garantizar la calidad del agua 
efluente durante toda su vida útil de la forma más económica posible. 
 
Ahora bien, el coste de construcción no debe ser un factor limitante en el momento de 
decidir entre una u otra alternativa. Por eso, la importancia que se le da a esta magnitud 
tan sólo es de 6 puntos sobre 100. 
 
 
6.4.5 COSTES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Esta es uno de las magnitudes más importantes en el momento de decidir la alternativa 
de tratamiento a adoptar, ya que estos costes son fijos durante toda la vida útil de 
operación de la instalación. 
 
El peso asignado a esta magnitud es de 12 puntos sobre 100. 
 
 
6.4.6 RENDIMIENTOS. 
 
Esta magnitud es la que se considera más importante, ya que es la magnitud que puede 
invalidar la solución adoptada. Es decir, por muy bien que estén las otras magnitudes si 
no se consiguen los rendimientos esperados de una forma continua, la instalación no 
cumplirá los requerimientos para los que fue concebida. 
 
Por este motivo, se asigna un peso de 20 puntos sobre 100. 
 
 
6.4.7 ESTABILIDAD. 
 
Esta magnitud, junto con la anterior, es la más importante de todas. Esto es debido a que 
la calidad del afluente a la EDAR no es constante, es decir, presenta fluctuaciones a lo 
largo de las horas y de los días, y la calidad del efluente debe estar siempre por debajo 
de los límites de vertido exigidos por la normativa. 
 
Por esta razón, el peso asignado a esta variable es de 20 puntos sobre 100. 
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6.4.8 IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Ésta es otra de las magnitudes importantes a tener en cuenta en la elección de la 
alternativa de tratamiento a adoptar. 
 
En esta magnitud se incluyen los conceptos de molestia a los habitantes de la zona 
evaluada en la forma de producción de olores, ruidos, insectos, integración en la zona, 
riesgos para la salud y efectos en el suelo. 
 
De los elementos anteriores se desprende la aceptación por parte de la población de la 
instalación de depuración. Por ello, se asigna un peso de 16 puntos sobre 100. 
 
 
6.4.9 PRODUCCIÓN DE FANGOS. 
 
La importancia de la producción de fangos en una planta depuradora recae en los costes 
que implica la gestión de éstos, que recaen directamente en los costes de explotación (ya 
considerados anteriormente). 
 
De todos modos, en plantas del tamaño que nos ocupa, la producción de fangos no es 
una magnitud de relativa importancia en el momento de decidir la alternativa de 
tratamiento a elegir. 
 
Así, se asigna un peso de 8 puntos sobre 100. 
 
 
 
6.4.10 RESUMEN DE PESOS ESPECÍFICOS. 
 
A continuación se resumen los pesos específicos de cada una de las magnitudes 
consideradas para la elección de la alternativa de tratamiento. 
 
 
Tabla 43. Peso asignado a cada una de las variables 
ALTERNATIVAS   PESOS 
Superficie  necesaria 12 
Simplicidad de construcción 2 
Mantenimiento y explotación 4 
Costo de construcción 6 
Costo de explotación y 
mantenimiento 16 
Rendimientos 20 
Estabilidad 20 
Impacto ambiental 16 
Producción de fangos 18 
Total 100 
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6.5 MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO. 
 
En las tablas 44 y 45 se adjuntan las matrices con los factores unitarios de cada 
magnitud y el cálculo de los índices de pertinencia para cada magnitud y el total para 
cada alternativa. 
 
 
6.6 CONCLUSIÓN. 
 
Tal y como se puede observar en la tabla 45, las cuatro alternativas que obtienen una 
mayor puntuación son las de lecho de turba, laguna anaerobia, aireación prolongada 
(fangos activados) y filtración rápida. La diferencia de puntuación entre las alternativas 
es de menos de 4 puntos (sobre 100). Este resultado pone de evidencia que cualquier 
variación en los pesos específicos puede hacer variar los resultados obtenidos.  
 
Así, es necesario tener en cuenta otros aspectos en el momento de elegir la solución a 
adoptar. Un elemento a considerar es el tipo de terreno de la zona. Según el estudio 
geotécnico, existe una capa terreno granítico alterado a partir de 0.5 – 1m de 
profundidad. En el tamo más superficial de esta capa se encuentra una regolita arenosa 
de composición quarsofeldespática, que recibe el nombre de saulón, que presenta la 
textura granulosa de la roca madre manteniendo una compacidad considerable y parte 
de sus propiedades geomecánicas. El grado de alteración disminuye progresivamente en 
profundidad, produciéndose una mejora de sus propiedades y un aumento de su 
resistencia 
 
La construcción de lagunas en este tipo de terreno tan permeable puede provocar 
problemas de infiltración en el terreno, pudiendo llegar a contaminar los acuíferos de la 
zona. Para evitar este problema sería necesario impermeabilizar las lagunas e instalar 
algún sistema de control de las infiltraciones, aumentando de este modo 
significativamente los costos de construcción. Por estos motivos, es conveniente 
desestimar la opción de la laguna anaeróbica.  
 
Otro inconveniente que presentan las lagunas y a su vez el sistema de filtración rápida 
es la necesidad de una gran superficie por habitante. Al encontrarnos en un terreno con 
gran pendiente, una mayor superficie repercute directamente en el volumen del 
movimiento de tierras y la construcción de terraplenes. 
Por último entre las opciones de lecho de turba y fangos activados (aireación 
prolongada), destacaremos algunas de las ventajas e inconvenientes de cada método. 
 
Lecho de turba: 
Este proceso consiste en una filtración a través de una capa de turba de 50 centímetros 
de determinadas características, que está asentada sobre un sistema de arena (15 
centímetros) y grava (15 centímetros). El agua residual que ocupa un espesor de 20 
centímetros sobre la turba, se filtra a través de dicha capa durante un período de tiempo 
limitado (10 días), siendo necesario a continuación la retirada de la materia en 
suspensión que ha quedado retenida en la superficie de la turba. Después se deja un 
período de recuperación (20 días), antes de volver a iniciar el ciclo de aplicación.  
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LECHO DE TURBA 
VENTAJAS DEVENTAJAS 
No consumo de energía. Uso de poca 
superficie en comparación con los 
sistemas de lagunaje  
Rendimiento no muy elevado en comparación 
con la depuración secundaria convencional 
No existencia de mecanismos. 
Facilidad de construcción 
Exige más superficie que los proceso 
tecnológicos de depuración secundaria (fangos 
activados) 
Explotación y mantenimiento sencillo 
por personal no cualificado 
Necesidad de turba con características 
especiales, dependiendo de ellas el rendimiento 
del proceso 
Funcionamiento independiente de la 
temperatura. Adaptable a variaciones 
de caudal y carga 
Gasto de turba: Por saturación de propiedades 
físico-químicas, o por retirada de la materia 
retenida en cada ciclo. Costo de reposición 
 
Aireación prolongada: 
Se trata de un proceso de fangos activos, donde la biomasa se encuentra en respiración 
endógena, es decir que la edad del fango es lo suficientemente alta, como para que la 
concentración se substrato sin asimilar sea baja, y por tanto se trabaja con cargas 
másicas bajas (0.05<CM<0.15 KgDBO5 eli./Kg SSV). La producción de fangos es baja 
y los rendimientos y consumo de oxígeno altos. El afluente se retiene en el reactor 
durante mucho tiempo (24 horas) y las concentraciones de biomasa en el mismo oscilan 
de 3000 a 6000 mg/l. 
 
Este tratamiento necesita de un sistema de aireación forzada y de un sistema de 
agitación. Lo que hace que al necesitar de más equipos mecánicos tenga una explotación 
y mantenimiento más caros. No obstante, proporciona una gran fiabilidad. En cualquier 
caso, se pueden reducir los consumos energéticos mediante un buen ajuste del proceso y 
con la automatización y control de la planta. 
 
Dentro de los procesos de fangos activados existen también otras variantes de 
funcionamiento distintas a la aireación prolongada como: la aireación graduada, la 
mezcla completa, la alimentación escalonada, la aireación modificada, el contacto 
estabilización, etc… 
Con la finalidad de eliminar el posterior tratamiento de estabilización de los fangos 
purgados del sistema, se debe elegir una variante de tratamiento que estabilice los 
fangos dentro del mismo sistema de tratamiento. Para conseguir la finalidad anterior es 
necesario que la edad del fango sea elevada, y consecuentemente que la carga másica 
del sistema sea baja. Además, el sistema de tratamiento debe ser capaz de eliminar el 
nitrógeno afluente con el agua residual, siendo precisa para ello la creación de zonas 
anóxicas, bien con la temporización del sistema de aireación, bien con la creación de 
zonas sin sistema de aportación de oxígeno. 
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Teniendo en cuenta las anteriores exigencias, las variantes de fangos activados 
propuestas son la aireación prolongada, el proceso carrousel y el canal de oxidación. 
 
El proceso de canal de oxidación se trata de un canal anular de 1 a 1,5 m de profundidad 
en el que se coloca un rotor de aireación en sentido transversal al canal para 
proporcionar la circulación del agua y la aireación. Este sistema de tratamiento, al 
trabajar con tan poca profundidad exige la utilización de mucha superficie. La anterior 
exigencia aumenta considerablemente los costos de construcción y las necesidades de 
superficie total. Por los motivos anteriores se descarta la aplicación de esta variante. 
 
El proceso de carrousel es una variante del proceso de canal de oxidación. En este 
sistema se emplean aireadores mecánicos montados verticalmente para proporcionar 
oxígeno y al mismo tiempo inferir una velocidad horizontal para evitar que los sólidos 
sedimentes en el canal de aireación. Este sistema, igual que el canal de oxidación se 
basa en un flujo en pistón, con lo que es necesario diseñar reactores estrechos y largos 
para poder crear las zonas anóxicas. Esta necesidad provoca que la superficie necesaria 
sea elevada. Por tanto, este sistema de tratamiento también es descartado. 
 
Respecto a la aireación prolongada, ésta funciona en la fase de respiración endógena de 
la curva de crecimiento, la cual necesita una carga orgánica relativamente baja y un 
largo periodo de aireación. Generalmente, el flujo en los reactores de los tratamientos de 
aireación prolongada es de mezcla completa. Por este motivo, para eliminar el nitrógeno 
no es posible la creación de zonas anóxicas (por definición un reactor de mezcla 
completa presenta las mismas características en cualquier punto del mismo) siendo 
necesario la temporización del sistema de aireación para generar tiempos anóxicos. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se toma el proceso fangos activados en la variante 
de aireación prolongada con eliminación de nutrientes como el más adecuado para el 
sistema de saneamiento de la urbanización de Collsacreu. 
 
Un aspecto que no se ha tenido en cuenta es la eliminación de fósforo. Esto ha sido de 
este modo debido a que la eliminación del mismo se prevé realizarla mediante la adición 
de una sal metálica. De este modo, la eliminación del mismo depende exclusivamente 
de la dosificación de la sal metálica y no del sistema de tratamiento elegido. 
 
La elección de la eliminación del fósforo por vía química es debido a que la eliminación 
del mismo por vía biológica presenta el inconveniente de que en la eliminación del 
mismo se consume gran parte de la DQO rápidamente biodegradable del efluente, 
reduciendo de este modo la DQO rápidamente biodegradable disponible para realizar el 
proceso de desnitrificación. 
 
Otro aspecto considerado es que la aplicación de una sal metálica mejora las 
características de sedimentabilidad del fango, mejorando el rendimiento de la 
decantación secundaria posterior al tratamiento biológico. 
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Tabla 44. Tabla de coeficientes 
    Lecho de 
turba 
Filtro 
verde 
Lecho de 
juncos 
Filtración 
rápida 
Escorrentía 
Superficial 
laguna 
aerobia 
Laguna 
facultativa 
Laguna 
anaerobia 
Aireaión 
Prolongada     
Superficie 
necesaria 
1,00 0,00 0,13 0,05 0,63 0,13 0,05 0,33 1,00 
Simplicidad de 
construcción 
0,93 1,00 1,00 0,93 1,00 0,83 0,83 0,83 0,40 
Mantenimiento 
y explotación 
0,83 0,95 0,95 0,95 0,90 1,00 1,00 1,00 0,33 
Costos de 
construcción 
0,08 0,10 0,08 1,00 0,00 0,15 0,15 0,36 0,05 
Costos de 
explotación y 
mantenimiento 
0,05 0,19 0,38 0,19 0,00 1,00 0,30 1,00 0,06 
Rendimientos 0,78 1,00 0,83 0,98 0,93 0,69 0,82 0,56 0,96 
Estabilidad 0,69 0,88 0,69 1,00 0,88 0,54 0,62 0,62 0,69 
Impacto 
ambiental 
0,94 0,70 0,89 0,64 0,70 0,83 0,83 0,70 1,00 
Producción de 
fangos 
0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,44 1,00 0,10 
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Tabla 45. Matriz de análisis multicriterio 
    
PESOS 
Lecho de 
turba 
Filtro 
verde 
Lecho de 
juncos 
Filtración 
rápida 
Escorrentía 
Superficial 
laguna 
aerobia 
Laguna 
facultativa 
Laguna 
anaerobia 
Aireaión 
Prolongada     
Superficie 
necesaria 
12 12,00 0,00 1,56 0,60 7,56 1,56 0,60 3,96 12,00 
Simplicidad de 
construcción 
2 1,86 2,00 2,00 1,86 2,00 1,66 1,66 1,66 0,80 
Mantenimiento 
y explotación 
4 3,32 3,80 3,80 3,80 3,60 4,00 4,00 4,00 1,32 
Costos de 
construcción 
6 0,48 0,60 0,48 6,00 0,00 0,90 0,90 2,16 0,30 
Costos de 
explotación y 
mantenimiento 
12 0,60 2,28 4,56 2,28 0,00 12,00 3,60 12,00 0,72 
Rendimientos 20 15,60 20,00 16,60 19,60 18,60 13,80 16,40 11,20 19,20 
Estabilidad 20 13,80 17,60 13,80 20,00 17,60 10,80 12,40 12,40 13,80 
Impacto 
ambiental 
16 15,04 11,20 14,24 10,24 11,20 13,28 13,28 11,20 16,00 
Producción de 
fangos 
8 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 3,52 8,00 0,80 
TOTAL 100 68,3 57,48 57,04 64,38 60,56 60,8 56,36 66,58 64,94 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se describen los trabajos realizados para el dimensionamiento 
funcional de la estación depuradora, con el objetivo de poder alcanzar los niveles de 
depuración establecidos. Se describe el proceso de depuración seleccionado, los 
elementos que lo componen y la justificación de su dimensionamiento. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DEL PROCESO 
 
Dadas las características requeridas en la planta a diseñar se ha considerado que la 
estación depuradora objeto del presente proyecto debe tener las siguientes unidades de 
proceso: 
 
Línea de agua 
 
- Ejecución de obra de llegada y aliviadero de by-pass general. 
 
- Ejecución de una estación de bombeo de agua sucia y by-pass general. 
 
- Ejecución de una línea de desbaste, con reja tamiz automática con sistema de 
auto limpieza temporizada y regulada por diferencia de niveles. Se prevé una 
reja como reserva de limpieza manual de by-pass. El tamiz hará la recogida de 
grasas y arenas medias. 
 
- Medida de caudales y regulación de caudal pretratado. 
 
- Conducción del agua hasta el origen del reactor biológico y reparto. 
 
- Ejecución de dos reactores biológicos de planta cuadrada con el decantador 
circular interior, con zona anóxica incluida para funcionamiento discontinuo. 
 
- Ejecución de dos clarificadores de planta circular, situados dentro del reactor y 
concéntricos. 
 
- Obra de salida. 
 
 
Línea de fangos 
 
- Instalación de bombeo de fangos de recirculación, y de purga. 
 
- Espesador de fangos por gravedad. 
 
Debido a que la población estudiada es de 676 habitantes equivalentes con una cierta 
estacionalidad, se ha considerado que la mejor opción consiste en realizar dos líneas de 
tratamiento biológico en paralelo con una capacidad de la mitad de la población de 
diseño para cada una de ellas. Por lo tanto, se ejecutaran dos líneas idénticas de 
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tratamiento biológico formadas por un reactor biológico con decantador circular 
interior. 
 
 
3. DATOS DE DISEÑO 
 
Los datos de diseño, caudal y contaminación, obtenidos y justificados en anejos 
anteriores, quedan resumidos en las tablas 1, 2 y 3. 
 
Tabla 1. Parámetros de diseño 
PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
POBLACIÓN DE DISEÑO 
Población de diseño 676 [Hab Eq] 
Dotación de agua por persona y día 350 [l/hab·dia] 
CAUDALES DE DISEÑO 
Caudal medio de diseño (Qm) 
2,78 [l/s] 
10 [m
3
/h] 
240 [m
3
/día] 
Caudal máximo de bombeo de agua bruta y 
pretratamiento (5Qm) 
13,9 [l/s] 
50 [m
3
/h] 
1200 [m
3
/día] 
Caudal punta admisible en tratamiento secundario 
(2,5 Qm) 
6,95 [l/s] 
25 [m
3
/h] 
600 [m
3
/día] 
Caudal máximo de diseño de colectores (5Qm) 
13,9 [l/s] 
50 [m
3
/h] 
1200 [m
3
/día] 
 
 
Tabla 2. Características del agua afluente 
PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
DBO5 afluente 
60 [grDBO/hab·día] 
150 [mg/l] 
36 [Kg/día] 
DBO5 afluente máximo 
90 [grDBO/hab·día] 
225 [mg/l] 
54 [Kg/día] 
SST afluente 
80 [grSST/hab·día] 
200 [mg/l] 
48 [Kg/día] 
SST afluente máximo 
120 [grDBO/hab·día] 
300 [mg/l] 
72 [SSt/día] 
DQO afluente 
120 [grQBO/hab·día] 
300 [mg/l] 
72 [Kg/día] 
Nitrógeno NTK afluente 12 [grNTK/hab·día] 
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30 [mg/l] 
7,2 [Kg/día] 
PH agua bruta 703 - 7,8   
Factor punta de contaminación SST 1,5   
Factor punta de contaminación DBO 1,5   
Factor punta de contaminación DQO 1,5   
Temperatura de agua (invierno) 10 [ºC] 
Temperatura media del agua 14 [ºC] 
Temperatura del agua (verano) 18 [ºC] 
 
 
En la tabla 3 se recogen las concentraciones límite exigidas al efluente en la salida de la 
EDAR para cumplir la normativa vigente respecto al cauce receptor. 
 
 
Tabla 3. Características exigidas al efluente 
PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
DBO5 de salida 25 [mg/l] 
% de eliminación de la DBO5 88,89 % 
SST de salida 35 [mg/l] 
% de eliminación de SST 88,33 % 
DQO de salida 125 [mg/l] 
% de eliminación de la DQO 58,33 % 
Nitrógeno total de salida 15 [mg/l] 
% de eliminación del Nitrógeno total 50,00 % 
Estabilidad en % eliminación de MSV 55 % 
Sequedad del fango deshidratado 
(contenido mínimo de materia seca) 
22 % 
 
 
4. DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL DE LA EDAR  
 
Conviene indicar que en este apartado sólo se ejecutan los cálculos dimensionales de los 
tratamientos a llevar a cabo en la EDAR. Los cálculos estructurales de todos los 
elementos que se ejecutan in-situ se desarrollan en el anejo nº 10 (“Cálculos 
estructurales”), y la justificación de las conducciones y la línea piezométrica de la planta 
se desarrolla en el anejo nº 8 (“Dimensionamiento hidráulico”). 
 
 
4.1 OBRA DE LLEGADA Y BOMBEO DE CABECERA  
 
4.1.1  POZO DE GRUESOS  
 
La llegada del agua residual a la EDAR se produce mediante el colector proyectado PE 
DN 315 y dimensionado para el caudal máximo admisible de la EDAR, es decir, 5*Q. 
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En la llegada del agua a la estación depuradora se diseña un pozo de gruesos. La 
bibliografía consultada indica que el tiempo de retención hidráulica a caudal máximo 
deberá ser como mínimo de 3 minutos y a caudal medio de 10 minutos. 
 
La eliminación de gruesos se hará mediante una reja interpuesta entre el pozo y la 
cámara de bombeo. La extracción de los sólidos retenidos se hará manualmente o por 
medio de un sistema de aspiración a cuba para después descargarse a un contenedor. 
 
En el mismo recinto del pozo de gruesos se proyecta un aliviadero de seguridad. El 
aliviadero tiene una longitud de 2,2 m. 
 
Las dimensiones del pozo de gruesos dimensionado son de 2,2 m de longitud por 1,60 
metros de ancho, de forma rectangular con un calado máximo de diseño de 2,10 m, 
alcanzando un volumen total de 7,4 m
3
. En la tabla 4 se muestra los valores del 
dimensionamiento del pozo de gruesos. El diámetro del tubo para by-pass general será 
el mismo que el del colector de llegada. 
 
Tabla 4. Diseño del pozo de gruesos 
PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
Caudal medio (Qm) 10 [m
3
/h] 
Caudal punta (Qp) 50 [m
3
/h] 
Tiempo mínimo de retención hidráulico a Qm 10 minutos 
Tiempo mínimo de retención hidráulico a Qp 3 minutos 
Volumen necesario a Qm 1,67 m
3
 
Volumen necesario a Qp 2,50 m
3
 
Características geométricas 
Longitud 2,2 m 
Ancho  1,6 m 
Alto 2,1 m 
Volumen total 7,4 m
3
 
Tiempo mínimo de retención hidráulica a Qm 44,4 minutos 
Tiempo mínimo de retención hidráulica a Qp 8,9 minutos 
 
 
4.1.2 POZO DE BOMBEO 
 
El pozo de bombeo tiene unas dimensiones de 2,6 m por 2,6 m, y un calado máximo de 
diseño de 2,6 m, siendo el volumen de 17,5 m
3
. Su forma es tronco – piramidal de 
manera que se consiga un buen arrastre de sólidos por las bombas instaladas. 
 
Se ha procedido a la instalación de 1 + 1 bombas sumergibles (una de ellas de reserva), 
teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones: 
  
- Nº de arranques/Hora de los equipos en la peor condición de caudal inferior a 6. 
  
- Calado mínimo en el pozo superior a 25 cm, evitando así que las bombas 
trabajen en vacío, y asegurando la refrigeración de las mismas.  
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El caudal a impulsar previsto coincide con el caudal punta 5*Qm = 50 m
3
/h. Las dos 
bombas instaladas son iguales e intercambiables entre sí. Una de las bombas llevará un 
variador de frecuencia electrónico, de forma que se pueda adaptar el caudal de bombeo 
al de llegada de agua bruta, evitando aumentos bruscos en el mismo al ponerse en 
marcha uno de los equipos. El medidor de nivel adoptado será de tipo ultrasónico. 
 
Las unidades de elevación entrarán en servicio, se regularán y se pararán de forma 
automática en función de la altura de agua en el pozo. En caso de fallo del medidor 
ultrasónico se dispone de 3 sensores de nivel de contacto de tipo boya. Se ha previsto 
que el sistema de control efectúe de forma automatizada la rotación de las unidades de 
bombeo, a fin de conseguir tiempos de funcionamiento semejantes. 
 
Se ha previsto un by-pass general en el pozo de bombeo, accionado mediante compuerta 
motorizada y que conectará con el by-pass general de la planta.  
  
Se ha diseñado un colector de impulsión consistente en una tubería HDPE DN150. Las 
bombas elegidas presentan las siguientes características: 
  
- Caudal nominal: 50 m/h. 
 
- Altura manométrica: 5,65 m.c.a.  
 
- Rendimiento hidráulico: 71,70 %.  
  
- Diámetro de salida: DN 150. 
  
- Potencia absorbida: 1,71 kW.  
 
 
En la tabla 5 de la página siguiente se muestran las principales características del pozo 
de bombeo.  
 
Tabla 5. Diseño del pozo de bombeo 
PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
Caudal medio (Qm) 10 [m
3
/h] 
Caudal punta (Qp) 50 [m
3
/h] 
Caudal máximo de llegada (Qmáx) 50 [m
3
/h] 
Caudal máximo a bombear 50 [m
3
/h] 
Característica técnicas de las bombas instaladas 
Tipo de bombas instaladas sumergible 
 
Número de bombas existentes 1+ 1 unidades 
Número de bombas en servicio 1 unidad 
Número de bombas en reserva 1 unidad 
Caudal a bombear 50 [m
3
/h] 
Diámetro dela tubería de impulsión 150 mm 
Rendimiento de la bomba instalada 71,70 % 
Potencia absorbida 1,71 KW 
Potencia el motor 2,00 Kw 
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
 
Anejo 7. Dimensionamiento funcional de la EDAR -8- 
 
Instrumentación asociado al equipo de bombeo 
Medidor ultrasónico de nivel 1 unidad 
Sensor de nivel de contacto 3 unidades 
Dimensiones del pozo del bombeo 
Longitud 2,60 m 
Ancho 2,60 m 
Profundidad 2,60 m 
Volumen 17,58 m
3
 
 
 
4.2 PRETRATAMIENTO: DESBASTE Y TAMIZADO  
 
A continuación del bombeo se dispone un tamiz rotativo de limpieza automática, y 
paralelamente un canal de by-pass de desbaste de funcionamiento manual, aislado de la 
línea principal mediante las correspondientes compuertas de canal. 
 
El pretratamiento se diseña para tratar el caudal máximo admisible, es decir, 50 m
3
/h. 
La pendiente de ambos canales será del 0,5 %. Ambos estarán aislados tanto en su 
entrada como en su salida por compuertas motorizadas. Ambos canales estarán 
enteramente cubiertos mediante celosía metálica. 
  
 
4.2.1 DESBASTE DE GRUESOS 
  
Se dispone de un by-pass de desbaste de limpieza manual. Dicho canal de bypass tendrá 
una longitud de 3,00 m y 0,35 m de anchura. El resguardo entre el máximo calado de 
agua y la coronación de los canales será de 0,25 m como mínimo. 
 
Se instalará una reja de limpieza manual recta, con una luz de paso de 25 mm y un 
grosor de barras de 12 mm.  
  
Las principales características de la reja son: 
 
 
 
Tabla 6. Diseño del desbaste de gruesos 
PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
Número de canales 1   
Caudal de diseño (Qd) 50 [m
3
/h] 
Caudal medio (Qm) 10 [m
3
/h] 
Altura del canal 0,35 m 
Anchura del canal 0,35 m 
resguardo a Qd 0,25 m 
velocidad de paso por el canal a Qd 0,64 [m/s] 
Calado máximo en el canal a Qd 0,062 m 
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Características de la reja 
Tipo de rejas Recta 
 
Número de rejas 1 
 
Separación de paso 25 mm 
Espeso de barra 12 mm 
Grado máximo de estancamiento 30 % 
Luz libre entre pletinas 25 mm 
Anchura de pletinas 12 mm 
Anchura del canal 35 mm 
Sistema de limpieza Manual   
 
 
4.2.2 TAMIZADO DE FINOS  
 
El tamizado se realizará en un canal de 3,00 m de longitud y 0,35 m de anchura. En 
dicho canal se instalará un tamiz rotativo de limpieza automática de 3 mm de luz de 
paso, instalado con un ángulo de 45º. 
 
Los residuos del tamiz serán recogidos por un tornillo transportador y compactador 
incorporado al mecanismo y descargados en un contenedor. Se establece una autonomía 
máxima para la evacuación de los residuos generados en el tamizado de 14 días. 
 
 
Tabla 7. Diseño del tamizado de finos 
 PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
 Número de canales 1 unidad 
 Caudal de diseño (Qd) 50 m
3
/h 
 Caudal medio (Qm) 10 m
3
/h 
 Anchura del canal 0,35 m
3
/h 
 Altura del canal 
 
m 
 Separación de paso 3 mm 
 Grado máximo de atascamiento 30 % 
 Calado a Qd 
 
m 
 Sistema de limpieza Automático 
 Extracción de residuos Tornillo transportador compactador 
Potencia del motor 0,75 Kw 
 Contenedor 4 m
3
 
 
Producción media de sólidos 0,010 m
3
/1000 m
3
 Agua residual 
Producción media de grasas 0,02500 m
3
/1000 m
3
 Agua residual 
Producción media de arenas 0,0100 m
3
/1000 m
3
 Agua residual 
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4.3 MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE CAUDAL  
 
Una vez pretratada el agua, existirá un sistema de regulación automática de caudal de 
entrada en el tratamiento biológico, de forma que el operador de la planta podrá 
seleccionar el caudal punta deseado de entrada en el reactor biológico. La regulación de 
caudal a las dos líneas idénticas existentes de tratamiento biológico se realizará 
mediante compuertas motorizadas. 
 
El exceso de caudal sobre el caudal fijado de entrada al tratamiento biológico será 
evacuado mediante compuerta hacia el sistema de by-pass general y posteriormente a la 
riera de Collsacreu (25 m
3
/h). 
 
La medida de caudal se realizará por tubería a presión a la entrada del proceso 
biológico, mediante la instalación de un medidor de caudal electromagnético de DN 200 
mm. 
 
4.4 TRATAMIENTO SECUNDARIO: REACTOR BIOLÓGICO  
 
Se ha proyectado la ejecución de dos líneas idénticas compuestas por los siguientes 
tanques y elementos: 
  
- Ejecución de un reactor biológico de aireación prolongada. 
 
- Ejecución de un clarificador de planta circular.  
 
- Soplantes, difusores e instalaciones en el reactor biológico.  
 
- Ejecución de un sistema de recirculación de fangos correspondiente al  
tratamiento. 
 
Conviene indicar que en el apéndice 1 de este anejo se detallan con un elevado detalle 
los cálculos realizados en el dimensionamiento del tratamiento secundario, que a 
continuación se explica. 
 
 
4.4.1 REACTOR BIOLÓGICO  
 
Los criterios de diseño para la aireación prolongada dimensionada en este proyecto se 
resumen en la tabla 8. 
 
Tabla 8.Parámetros de diseño 
PARÁMETROS 
Valores 
Mínimo Máximo 
Edad de los fangos (días) 13 30 
Carga másica (dias-1) 0,05 0,15 
Carga volumétrica (KgDBO5/d·m3) 0,15 0,4 
MESLM /mg/l) 2500 6000 
MESVLM (mg/l) 2000 4000 
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El reactor biológico se ha calculado a partir de los siguientes valores, los cuales se 
encuentran dentro del rango de valores propios de los reactores de aireación prolongada: 
 
Tabla 9. Parámetros de diseño del reactor biológico 
PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
Caudal de diseño 10 [m
3
/h] 
Caudal medio 25 [m
3
/h] 
SSLM 3000 [m
3
/h] 
SSVLM 2100 [m
3
/h] 
Tiempo de retención hidráulico a Qd >16 horas 
Tiempo de retención hidráulico a Qm >8 horas 
Carga másica <0,15 
kgDBO5/d 
KgSSLM 
Carga volumétrica <0,4 
kgDBO5/d 
m
3
 
Concentración de oxígeno disuelto >1,5 [mg/l] 
Edad del fango 17 días 
Temperatura mínima 10 ºC 
 
 
4.4.2 CÁLCULO DEL REACTOR  
 
El volumen del reactor biológico queda definido al tomar un valor máximo de carga 
másica. De esta forma se obtiene un volumen mínimo de reactor biológico. 
 
Una vez escogidas las dimensiones del reactor, se comprueban el resto de condiciones 
establecidas en la tabla 9. Las dimensiones finales para el reactor propuesto son: 
  
- Número de reactores: 2 unidades. 
 
- Longitud: 6 m  
 
- Anchura: 6 m  
 
- Altura útil: 4 m  
 
Se prevé que el reactor biológico permita hacer la eliminación de nutrientes, el 
nitrógeno por vía biológica y un pequeño porcentaje de fósforo por vía biológica. 
 
El sistema previsto para ello es el de nitrificación-desnitrificación mediante la creación 
de bacterias nitrificantes y la desnitrificación obtenida de las condiciones anóxicas 
producidas por el arranque y parada del suministro de aire en el reactor. 
 
Así pues, cabe tener en cuenta que para que se produzca la nitrificación en el reactor, es 
necesario que la velocidad de crecimiento de las nitrosomonas sea mayor que el 
crecimiento de la biomasa. 
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A partir de la expresión (1) y tomando valores típicos de los coeficientes cinéticos para 
la nitrificación, se obtiene  la edad mínima de los fangos (2) para que se consiga la 
nitrificación es de 13,4 días.  
 
 
 
- µm’: velocidad específica máxima de crecimiento celular nitrificante en unas 
condiciones determinadas de oxígeno disuelto, temperatura y PH (d
-1
). 
 
- µm: velocidad máxima de crecimiento celular nitrificante (d-1). 
 
- PH: PH del agua. 
 
- T: temperatura del agua residual. 
 
- OD: concentración de oxígeno disuelto. 
 
- KO2: constante de velocidad mitad del oxígeno disuelto (mgO2/l).  
 
 
Como la edad del fango establecida de partida es mayor (17,1 días), se considera que se 
produce la nitrificación. 
 
A continuación, debe comprobarse que el volumen disponible del reactor es suficiente 
para que la nitrificación que se produce sea completa. Para ello se han calculado los 
tiempos de permanencia hidráulicos necesarios para la oxidación del amoníaco 
(nitrificación) y la oxidación de la DBO5. 
 
A partir de los cálculos realizados (ver Apéndice del presente anejo), se obtiene que el 
proceso de nitrificación es el que controla el tiempo de permanencia hidráulica 
necesario, requiriendo un volumen de 98,2 m
3
. 
 
Por lo tanto, dado que se dispone de un mayor volumen que el necesario, se verifica que 
la nitrificación es completa.  
 
Posteriormente, se estiman las necesidades de oxígeno para la degradación de la materia 
carbonosa y la nitrificación, a partir de las siguientes ecuaciones: 
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- Demanda carbonosa:  
 
- Demanda por nitrificación: 
 
El coeficiente f es el factor de conversión de DBO5 a DBOL. La demanda total de 
oxígeno obtenida es de 97,6 kgO2/día. No obstante, para obtener la demanda real de 
oxígeno debe tenerse en cuenta el rendimiento de la transferencia de oxígeno, que 
depende de la temperatura del agua, la concentración de oxígeno disuelto y el origen del 
agua residual:  
 
 
 
 
El factor de corrección f viene dado por la siguiente fórmula: 
 
 
 
Donde:  
  
- α: factor de corrección de transferencia de oxígeno en función del tipo de agua 
residual del sistema de aireación, de la geometría del tanque y del régimen de 
caudales (0,8-0,9).  
 
- ß: factor de corrección de tensión superficial (0,95). 
 
- C sw: concentración de saturación de oxígeno disuelto en el agua neta en las 
condiciones de trabajo C sw = ß*Css. 
 
- Css: concentración de saturación de oxígeno disuelto a T ºC, 1 atm y 0 mg/l de  
salinidad. 
 
- C L: concentración de oxígeno disuelto en el tanque. 
 
- C s: valor de oxígeno de saturación de las aguas residuales a 20 ºC y 1 atm. 
 
- T: temperatura del agua en ºC.  
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Aplicando las fórmulas descritas y tomando los correspondientes valores de los 
coeficientes, se obtiene una mayor necesidad de oxígeno en invierno que en verano:  
 
  
- Factor de corrección en invierno: 0,636 
 
- Factor de corrección en verano: 0,668 
 
- Necesidad real de oxígeno en invierno: 136,9 kgO2/día 
 
- Necesidad real de oxígeno en verano: 130,4 kgO2/día  
 
 
Como equipo de aireación se instalarán tres soplantes (uno de ellos de reserva) que 
proporcionen un caudal unitario de aire de 230,26 m
3
/h. Para la determinación de este 
caudal se ha establecido como criterio que el equipo suministre los kilos de oxígeno 
necesarios para la aireación en 16 horas. 
 
El principal parámetro que se debe controlar en este elemento es la concentración de 
oxígeno dentro del reactor biológico. Un control eficaz deberá mantener una 
concentración dentro del reactor en un rango entre 1,5 y 3,0 mg/l de oxígeno.  
 
Las características de los soplantes escogidos son: 
 
Tabla 10. Características de los soplantes 
PARÁMETROS Características UNIDAD 
Tipo de unidades Soplantes de émbolos rotativos 
Unidades instaladas 
 
3 unidades 
Unidades en servicio 
 
1-2 unidades 
Velocidad de giro 
 
3000 rpm 
Potencia Instalada 
 
7,5 Kw 
Caudal unitario   240 [m
3
/h] 
 
Los difusores serán de membrana y se instalarán un total de 48 unidades, distribuidos en 
4 parrillas de 12 difusores cada una. El diámetro adoptado para la línea principal de 
suministro de aire es de 100 mm y para las parrillas de difusores de 50 mm, respetando 
la velocidad máxima de 20 m/s para las conducciones de aire. 
 
Para conseguir una eficaz mezcla y circulación del licor mixto (y por tanto de los 
microrganismos existentes en el reactor) se proponen dos agitadores de palas 
sumergidos que provocan el movimiento del agua. 
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Sus características son: 
 
Tabla 11. Características de los soplantes 
PARÁMETROS Características UNIDAD 
Diámetro de la hélice 
 
500 mm 
Potencia instalada 
 
2,5 Kw 
Velocidad   705 rpm 
 
 
La central de aire se construirá en un edificio donde se ubicarán los equipos. Este 
edificio incluirá un sistema adecuado de insonorización, condicionamiento de 
temperatura y vibración, de acuerdo con las normas de seguridad e higiene, tanto en el 
interior como en el exterior del edificio. 
 
 
4.5 DECANTACIÓN SECUNDARIA 
 
Se construirá un único clarificador de planta circular en el interior de cada reactor 
biológico. Los parámetros máximos de diseño adoptados se encuentran dentro del rango  
de valores típicos para decantadores secundarios situados a continuación de procesos de 
aireación prolongada. 
Tabla 12. Parámetros de diseño del clarificador 
PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
Carga superficial a Qm 0,6 m
3
/(m
2
·h) 
Carga superficial a Qp 1 m
3
/(m
2
·h) 
Carga superficial a Qm 2 Kg SST/(m
2
·h) 
Carga superficial a Qm 5 Kg SST/(m
2
·h) 
Profundidad 4 m 
Velocidad ascensional <1 m/s 
 
Se propone un decantador secundario para cada reactor biológico con las siguientes 
dimensiones: 
  
- Diámetro: 4,2 m 
  
- Profundidad útil: 4 m 
 
- Resguardo: 0,35 m 
  
- Tipo de decantación: por gravedad 
 
 
 
Con todo ello los parámetros de decantación obtenidos son: 
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Tabla 13. Parámetros de diseño del clarificador 
PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
Carga superficial a Qm 0,36 m
3
/(m
2
·h) 
Carga superficial a Qp 0,9 m
3
/(m
2
·h) 
Carga de solidos a Qm 1,08 Kg SST/(m
2
·h) 
Carga de solidos a Qp 2,71 Kg SST/(m
2
·h) 
Carga sobre vertedero a Qm 0,5 m
3
/(m·h) 
Carga sobre vertedero a Qp 1,24 m
3
/(m·h) 
Tiempo de retención a Qm 4,8 horas 
Tiempo de retención a Qp 1,92 horas 
Velocidad ascensional a Qm 0,3 [m/s] 
Velocidad ascensional a Qp 0,9 [m/s] 
  
4.5.1 RECIRCULACIÓN DE FANGOS 
 
El caudal de recirculación de fangos extraídos del decantador variará dependiendo de 
las condiciones de explotación. La variación de los caudales de recirculación dependerá 
de: 
  
- Concentración de los fangos de recirculación. 
 
- Recirculación del licor de mezcla. 
 
- Caudal de entrada.  
 
La recirculación exigida Qr/Qm debe encontrarse dentro del intervalo 0,5-1,50. 
Teniendo en cuenta que la concentración prevista de la recirculación será de 8.000 mg/l, 
se obtiene una recirculación de 0,60. 
 
Finalmente se opta por instalar una capacidad de recirculación del 200% del caudal 
medio, que se corresponde con un caudal de 10 m
3
/h de fangos. 
 
Las características principales de las bombas de recirculación (tipo “Air Lift”) son: 
 
- Caudal nominal: 10 m3/h. 
 
- Altura manométrica: 4 mca. 
 
- Diámetro de impulsión: DN 60. 
 
- Potencia adoptada: 1,50 kw. 
La recirculación estará controlada por el caudal tratado en la EDAR, siendo la 
capacidad prevista de diseño la correspondiente hasta un 200% del caudal medio diario. 
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La recirculación se podrá regular mediante un variador de frecuencia, que obedecerá a 
la consigna del caudalímetro electromagnético situado en la línea de impulsión. 
 
 
4.5.2 SOBRENADANTES DEL DECANTADOR SECUNDARIO 
 
El decantador secundario está equipado con un sistema de recogida superficial de 
espumas y flotantes así como con una chapa deflectora que evita su posible salida con el 
efluente. 
 
El sistema de evacuación de los flotantes se realizará por bombeo mediante sistema de 
extracción Skrimer, llevando los flotantes al reactor biológico. Las características de la 
bomba serán: 
  
- Caudal nominal: 10 m3 /hora. 
 
- Altura manométrica: 0,75 mca. 
 
- Tubo de elevación de agua: 90 mm. 
 
- Tubo de aire: 30 mm. 
 
- Caudal de aire: 80 m3/hora. 
 
 
4.5.3 OTROS EQUIPOS 
  
El diámetro de la campana difusora no será inferior a 0,1D, donde D es el diámetro 
interior del clarificador, es decir, de un mínimo de medio metro. 
 
El resguardo del muro periférico sobre el máximo nivel de agua previsto será de 0,35 m 
y no se tiene previsto la instalación de un puente rascador mecánico en el decantador.  
 
El aliviadero periférico incluirá una plancha dentada regulable, hecha de aluminio de 
anchura no inferior a 0,20 m y espesor no inferior a 3 mm, así como un deflector para 
las espumas, también de aluminio, de anchura no inferior a 0,35 m y 3 mm de espesor. 
 
 
4.6 MEDICIÓN DE CAUDAL DEL AGUA TRATADA 
 
La medida de caudal del agua tratada se realizará en tubería en la conducción que une el 
aliviadero de recogida de agua clarificada con el depósito de agua tratada. Se realizará 
mediante un medidor electromagnético DN 200. 
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4.7 OBRA DE SALIDA  
 
La salida del agua del tratamiento biológico se llevará mediante tubería AISI 316 DN 
200 hasta el pozo de salida, que consistirá en un pozo de hormigón armado de base de 
1,5 x 1,5 m2. A este pozo llegará también el by-pass general de la planta mediante 
tubería PEAD DN 315. 
 
 
4.8 SISTEMA DE FANGOS  
 
La producción de fango biológico se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 
 
 
El fango biológico obtenido es de 42,1 kg/día, que en una concentración de 0,8 % se 
obtendrá un volumen de 5,26 m
3
/día. Por lo tanto, el caudal de fangos en exceso que se 
deberá bombear diariamente será de 5,26 m
3
/día.  
 
Esta producción de fangos se purgará en un tiempo de 0,58 horas. Esta purga se 
realizará mediante dos bombas (una de ellas en reserva) ubicadas en el interior del 
reactor, siendo su instalación sumergida. 
 
La secuencia de extracción de fangos deberá ser lo más continua posible a lo largo del 
día, para evitar que el fango quede retenido en el tanque durante un periodo mayor que 
el deseado de 30 minutos entre purgas. Las bombas escogidas son centrífugas 
sumergibles y cumplen con las siguientes especificaciones: 
 
 
- Caudal nominal: 16 m3/hora. 
 
- Altura manométrica: 5 mca. 
 
- Rendimiento hidráulico: 30 %. 
 
- Diámetro de salida: DN 90. 
 
- Potencia absorbida: 0,8 kW. 
 
- Potencia instalada: 1,2 kW.  
 
 
Para un adecuado control de la purga de los fangos en exceso se ha previsto la 
instalación de un caudalímetro de fangos electromagnético en la tubería de purga que 
conduce los fangos hasta el espesador. 
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4.9 ESPESADOR DE FANGOS 
  
El tratamiento de fangos también se debe contemplar en una depuradora. Se prevé 
disponer de un sistema de tratamiento para los fangos obtenidos durante el proceso de 
tratamiento del agua residual. Los fangos purgados desde cada decantador secundario se 
almacenarán en un espesador de gravedad prefabricado en PRFV, de forma 
troncocónica. 
 
La finalidad de esta fase de tratamiento es aumentar la concentración en materia seca de 
los fangos, separando el máximo posible la parte de agua que contiene. El espesamiento 
se obtiene por efecto de la gravedad dentro de un tanque en calma. En él tiene lugar una 
estratificación del fango, siendo más espeso cuanto más grande es la profundidad a la 
que se encuentra y cuanto más grande es el tiempo de permanencia en el tanque.  
 
El tanque espesador tiene las características geométricas de un decantador normal. Este 
tanque dispone en su parte inferior de una toma de aspiración de fangos para una 
chupona que acudirá regularmente a la planta para la retirada de fangos, y que se prevé 
que continúen su proceso de tratamiento en otra depuradora. Por su parte, los 
sobrenadantes generados en el espesador se conducirán mediante una tubería AISI 304 
DN 80 hasta la arqueta de reparto al tratamiento biológico. El diámetro de tubería de 
entrada de fangos es de DN 80. 
 
Dimensionaremos el volumen del tanque en función del caudal de proyecto, el tiempo 
de permanencia y las concentraciones tanto en la entrada del espesador como la deseada 
a la salida de éste. El volumen del tanque vendrá dado por la fórmula siguiente: 
 
 
 
Donde: 
  
- Q: caudal de proyecto (m3/d) 
 
- T r: tiempo de permanencia o retención (d) 
 
- Ce: concentración de fangos a la entrada (kg/m3) 
 
- Cs: concentración deseada a la salida (kg/m3) 
 
  
Donde el caudal diario que llega al espesador es:   
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Por tanto, se trata de dimensionar un depósito cilíndrico de forma troncocónica, una vez 
calculado el volumen del espesador. Con una altura cilíndrica de 2,750 m y la altura de 
la parte cónica de 1,750 metros (valores recomendado por la literatura) se obtiene un  
radio del cilindro de  de 1,3 metros. 
 
En la tabla siguiente se encuentran los valores del dimensionamiento del espesador, así  
como el caudal de fangos obtenidos con una concentración de salida específica. Este 
volumen de fango será el que posteriormente se deberá extraer con un camión para 
seguir su tratamiento en una planta diferente. Por otra parte, existe un caudal de agua 
sobrenadante que se conducirá hasta la arqueta de reparto al tratamiento biológico.  
  
Las hipótesis y datos para el cálculo del espesador de gravedad quedan recogidos en la 
tabla 14.  
 
Tabla 14. Parámetros de diseño del espesador de gravedad 
PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
Caudal diario de fango (Qdiario) 5,2 m
3
/día 
Cantidad de fango a espesar (FSST) 42 Kg SST/día 
Concentración de entrada al espesador (CF) 0,8 % 
Concentración de salida del espesador (CFEG) 4 % 
Carga de sólidos máxima (CSOL) 10 
Kg 
SS/(m
2
·dia) 
Carga hidráulica máxima (CH) 0,25 m
3
/(m
2
·h) 
Tiempo de retención (TE) 18 días 
 
El volumen a tratar es el volumen resultante de 42 kg obtenidos en los apartados 
anteriores. La tabla 15 muestra las dimensiones del espesador de gravedad seleccionado.  
 
Tabla 15. Características del espesador de gravedad 
PARÁMETROS DISEÑO UNIDAD 
Número 1 unidad 
Forma cilíndrico-cónica 
Volumen 18 m
3
 
Altura cónica 1,75 m 
Altura cilíndrica 2,75 m 
Radio 1,3 m 
 
La densidad de los fangos espesados es de 1000 kg/m
3
. 
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 El caudal de los fangos espesados será de: 
  
 
 
El caudal de líquido sobrenadante es de: 5,2 - 1,2 = 4,0 m
3
/día. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 1: DIMENSIONAMIENTO DEL 
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1. TRATAMIENTO SECUNDARIO: REACTOR BIOLÓGICO 
 
1.1) Datos de dimensionamiento 
 
Caudal diario:  240,00 m3/d 
Caudal medio diario: 10,00 m3/h 
Caudal punta:  25,00 m3/h 
DBO5:  150,0 mg/l 
Nt:  30,0 mg/l 
Temperatura Máx:  25 ºC 
Temperatura Mín:  10 ºC 
 
 
1.2) Criterios de diseño para la aireación prolongada 
 
 Rango de los parámetros  VALORES 
   Mínimo Máximo 
Edad de los fangos                                       día 13 30 
Carga másica                                    día-1 0,05 0,15 
Carga volumétrica                     KgDBO5/(m3·día) 0,15 0,4 
MESLM                                                   mg/l 2.500 6.000 
MESVLEM                                               mg/l 2.000 4.000 
Concentración media DBO5 a la salida  <25 mg x O2 / l 
Concentración media SS a la salida  <35 mg/ l 
Concentración media N total a la salida <15 mgN/ l 
PH   7  
Oxígeno disuelto en la zona de nitrificación >1,5 mg/ l 
 
 
1.3) Dimensionamiento del proceso biológico 
 
DBO5 entrada:         54 Kg/d 
Concentración de entrada DBO5: 225,0 mg/l 
Concentración de salida DBO5: 25 mg/l 
Rendimiento de eliminación necesario: 88,88 % 
Carga másica máxima:  0,15 día-1 
DBO5, total a eliminar: 48,00 Kg/d 
MS entrada:                 72,00 Kg/d 
MS entrada (concentración):  300,0 mg/l 
B =   1,33 MS/DBO5 
NTK entrada al biológico (mg/l):         30,00 mg/l 
Porcentaje SV/ST  0,7  
 
1.3.1) Parámetros de diseño utilizados 
 
Tipo de proceso:   fangos activados  
Tipo:   mezcla completa  
Concentración de sólidos suspendidos MLSS (mg/l): 3.000 mg/l 
Concentración de sólidos volátiles MLVSS:   2.100 mg/l 
Tiempo de retención hidráulico:    
A caudal medio horario (QMHP):  > 16,0 horas 
A caudal máximo horario  (QPH):  > 8,0 horas 
Concentración de oxígeno disuelto en el reactor: 1,50 mg/l 
Carga másica:    0,1 KgDBO5/(m3·día) 
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1.4) Tanque de oxidación 
 
1.4.1) Dimensionamiento del reactor 
 
Carga másica = 0,1 kgDBO5/kgSSLM/·d =S*Q/(SSLM*V)   
Volumen del reactor                       240 m3  
Edad de los fangos                          17,1 dias  
Carga másica                       0,1 dias -1  
MESLM                                          3000 mg/l  
Producción media fango biológico   42,1 Kg/dia  
 
 
1.4.2) Características de los tanques 
 
Núm. De unidades :     2 Ud. 
Tipo de tanque:           
   
planta cuadrada  y corona circular 
interior 
   
circular 
interior  
Medidas del tanque:    Exterior largo: 6,00 m. 
  ancho: 6,00 m. 
  altura útil: 4,00 m. 
 Interior  decantador  
Total volumen del reactor óxico:  240 m3 
Superficie UNITARIA del reactor  36,00 m2 
Espacio ocupado por difusores, sup óxica  20,07 m2 
 
 
1.4.3) Condiciones funcionales 
 
Cm = carga másica: <0,15 ok 0,1 Kg.DBO5/Kg.MMSS/d. 
Cv = carga volúmica:   <0,4 ok 0,225 Kg. DBO5/m3/d. 
Tiempo de retención sobre V total:    
 a Qm: >16h ok 24,00 horas 
 a Qp:  > 8h ok 9,60 horas 
 
 
1.5) Nitrificación-Desnitrificación 
 
Para que se produzca nitrificación en el reactor, la velocidad de crecimiento de las nitrosomonas 
(µm ) deberá ser mayor que la velocidad de crecimiento de la biomasa: 
 
                      µm·exp(0,098(T-15))·OD 
µm'    =        ------------------------------------· (1-0,83(7.2-pH)) 
                                (KO2 +OD)  
 
µm’: velocidad específica máxima de crecimiento celular nitrificante en unas  condiciones 
determinadas de oxígeno disuelto, temperatura y pH (d−1). 
µm: velocidad máxima de crecimiento celular nitrificante (d−1). 
pH: pH del agua. 
T: temperatura del agua residual. 
OD: concentración de oxígeno disuelto. 
KO2: constante de velocidad mitad del oxígeno disuelto (mgO2/l). 
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                                    TA(12ºC) TA(16ºC) TB(20ºC) 
pH                                    7,2 7,2 7,2 
T                                    12 16 25 
OD                               1,5 1,5 1,5 
KO2                                 1,3 1,3 1,3 
µm 0,5 0,5 0,5 
 
 
Aplicando la fórmula, la velocidad de nitrificación será de: 
 
µm' (días-1) 0,200 0,295 0,714 
   
Coeficientes cinéticos para la nitrificación:      Y 0,2 
 kd 0,05 d-1 
 
Velocidad específica máxima de uso de sustrato  (qm = µm'/Y)  
qm 0,998 1,477 3,566 
 
Edad de los fangos mínima para conseguir la nitrificación: 1/(Y*qm-kd) = 1/(µm'-kd) 
 6,683 4,074 1,507 días 
 
Afectados por un factor de seguridad de 2:   
 13,367 8,149 3,013 días 
 
Como la edad de los fangos en el reactor es mayor, se considera que la nitrificación tiene lugar. 
 
Velocidad específica de oxidación del amoníaco: 
 q =  (1/θc+kd)=1/Y  
 q = 0,500 d-1  
 
Concentración de amoníaco en el efluente: 
 q =  qm*N/(Kn+N)    
Kn Constante de velocidad mitad relativa al amoníaco masa/volumen     
Kn=10^(0,051T-1,158) 0,284 0,455 1,309 mg/l  
 
Proceso iterativo 
N (mg/l)    
0,2 0,088 0,049 0,027 
0,21 0,076 0,034 0,007 
0,22 0,065 0,019 -0,013 
0,24 0,043 -0,010 -0,053 
0,25 0,033 -0,024 -0,072 
0,28 0,005 -0,063 -0,129 
0,29 -0,004 --0,075 -0,147 
0,30 -0,012 -0,087 -0,165 
 
Velocidad específica de eliminación de DBO en el proceso de fangos activados. 
 
Coeficientes cinéticos de eliminación de materia orgánica: 
 Y = 0,5  
 kd = 0,06  d-1 
 
1/θc=Y*q-kd    
q 0,220 kg DBO5 eliminada/kgSSVLM*día  
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Relación alimento-microorganismos, eficiencia del 90%: 
 0,244 kg DBO5/kg SSVLM*día  
 
Tiempo de permanencia hidráulico necesario para la oxidación de la DBO5 y para la 
nitrificación: 
 
- Oxidación de la DBO5 q=S0-S/(θX) 0,575 días 13,803 h 
- Oxidación del amoníaco q=N0-N/(θX) 0,711 días 17,072 h 
 
Porcentaje de nitrificación de SSVLM: 8% 
 
El  proceso de nitrificación es el que controla el tiempo de permanencia necesario 
 
Volumen necesario: 98,163 m3 
 
La nitrificación es completa, ya que se dispone de un mayor volumen en el tanque de aireación. 
 
 
1.6) Recirculación de licor mixto 
 
Se prevé una agitación para los momentos de paro del suministro de aire. 
     
Se adopta una potencia específica de 10 w/m3.  
P= 10 x 240 m3  2,4 Kw.  
     
Las características del equipo a instalar en el tanque son:  
Tipo:   Agitador de palas sumergido 
   PP-4640  
Número de agitadores:  2 Ud. (por tanque) 
Diámetro:   500 mm. 
Potencia instalada:   2,5 Kw 
Velocidad:   705 r.p.m. 
     
     
 
 
1.7) Producción y edad del fango 
 
Producción de fango o biomasa:   Px=V*X/θc 
 
Masa total de fango: 42,1kg/día 
 
 
1.8) Necesidades de oxígeno 
 
Demanda de oxígeno   
Demanda carbonosa D-02=(Q*(S0-S)/f)-1,42*Px   
Demanda por nitrificación D-02=4,57*Q*(N0-N)   
f: factor de conversión de DBO5 a DBOL  0,68 
 
D-02 carbonosa (sin restar el término 1,42*Px, del lado de la seguridad) 70,6 Kg O2/día 
D-02 nitrificación   16,5 Kg O2/día 
D-02 total  87,1 Kg O2/día 
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1.8.1) Corrección de la aportación de 02. 
 
Para calcular la demanda real de oxígeno debe tenerse en cuenta el rendimiento de la 
transferencia de oxígeno: 
 
- Temperatura del agua. 
- Concentración de oxígeno disuelto. 
- Tipo de oxígeno residual. 
 
Demanda real de oxígeno = Demanda teórica de oxígeno/f 
 
f = α·(Csw-CL)·1,025^(T-20)/Cs 
 
− α: Factor de corrección de transferencia de oxígeno en función del tipo de agua residual 
del sistema de aireación, de la geometría del tanque y del régimen de caudales: 0,80 
 
− β: Coeficiente entre el valor del oxígeno de saturación del agua residual y el valor del 
oxígeno de saturación del agua tipo: 0,95 
 
− Csw: Concentración de saturación de oxígeno disuelto en el agua neta en las condiciones 
de trabajo: Csw= β·Css =   8,712 
                                              10,289 
 
− CL: Concentración de oxígeno disuelto a mantener en el tanque: 1,50 mg/l 
 
− Css: Concentración de saturación de oxígeno disuelto a TºC, P atmosfera y 0 mg/l de 
salinidad:  
9,17 a 20ºC y 1 atm. 
10,83 a 12ºC y 1 atm. 
 
− Cs: valor de oxígeno de saturación de las aguas residuales a 20ºC y 1 atm: 9,08 
 
− T: temperatura del agua:   10ºC 
                                                 22º C 
 
f para T=20ºC: 0,668 
f para T=10ºC: 0,636 
 
 
D-O2 transferido:               130,4 kg O2/día =  5,43 kg O2/h 
                                            136,9 kg O2/día =  5,71 kg O2/h 
 
Caudal de aire necesario suponiendo un coeficiente de seguridad:           1,5 
Eficiencia de la transferencia estimada:                                                     20% 
                Aire        23,2% de oxígeno 
                               1,201 kg/m3 densidad 
 
Caudal de aire a aportar:                    3510,0 m3 aire/d 
                                                           3684,1 m3 aire/d 
                                                           153,5 m3/h 
                                                  
Volumen de aire necesario por unidad de volumen de agua: 15,35 m3/m3 
 
Para obtener el funcionamiento discontinuo se deberá proporcionar el aire en los periodos de 
funcionamiento aerobio, exclusivamente: 
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Periodo aerobio:                                 16 h/día 
Periodo anóxico:                                8 h/día 
 
Aporte de aire, en periodo aerobio:    230,26 m3 aire/h (aerobio)                                
 
 
1.8.2) Solución con difusores. 
 
CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA del sistema de aireación: 
  
N=N0*( β *Csalt-Cl)* α *1,024^(T-20)/Cs20 
  
N0 = capacidad de transferencia en agua limpia a 20ºC 1,26 kgO2/kw*h 
β = factor de corrección de salinidad-tensión superficial 0,95 
α =  factor de transferencia de oxígeno en el agua residual 0,85 
Csalt = Cs*Fa concentración de saturación del oxígeno en agua de la red 
de suministro a una temperatura y altitud determinadas, en mgO2/l  
Cs20= concentración de saturación de oxígeno en agua de la red de 
suministro a una temperatura de 20º en mgO2/l  
Cl = concentración del oxígeno en funcionamiento, en mgO2/l  
Altura nivel del mar 1400 m 
Fa = 1-(Altura(m)/9450) 0,8518 
Cs 11,02 mgO2/l 
Csalt 11,01 mg O2/l 
Cl    1,50 mgO2/l 
Cs20    9,08 mgO2/l 
Temperatura 10ºC 
  
N 0,87 kgO2/kw * h 
  
Potencia necesaria:             (kgO2/d)*1d/[(kgO2/kw*h)*24 h] 7,32 kw 
     
Potencia motor:    7,5 kw 
     
 
 
SOPLANTES: 
  
Tipo unidades de aireación: Soplantes de émbolos rotativos 
Nº unidades instaladas: 3 ud 
Nº unidades en servicio: 1-2 ud 
Necesidades máximas de aire: 230,26 m3/h 
Velocidad de giro: 2910 r.p.m. 
 
 
REPARTO DE AIRE  
  
Caudal máximo de aire: 230,26 m3/h 
Diámetro en la línea: 100 mm 
Velocidad del aire máxima:                             20 m/s 9,14 m/s        ok 
Caudal de cada difusor máximo: 4,61 m3/h/ud 
Nº total de difusores: 48 
Caudal a necesidades media: 4,10 m3/h/ud 
Nº difusores adoptados por parrilla: 12 
Diámetro de cada parrilla: 50 mm 
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                                comercial 90 mm          ok 
Velocidad del aire: 2,82 m/s 
 
 
PARRILLAS DE DIFUSORES: 
  
Sistema de difusión de aire: Difusor elastómero 11” tipo 
NOPOL 
Longitud ocupada por parrillas: 0,95 m 
Longitud útil de cada parrilla: 1,8 m 
Separación entre filas adoptada: 0,48 m 
Nº de filas por parrilla: 3 ud 
Nº de difusores por fila: 4 ud 
Nº de difusores por parrilla adoptado: 12 ud 
Separación entre difusores en la fila: 0,45 m 
 
Cantidad total de oxígeno factible de aportar por difusor: 
 
 
0,107 kgO2/h 
2,56 kgO2/día 
Superficie neta de difusores: 12,825 m2 
Densidad de difusores: 4,68 ud/m2 
 
 
 
2. TRATAMIENTO SECUNDARIO: DECANTADOR 
 
Se diseña el decantador según las normas de la IAQW (International Association on Water 
Quality) y las recomendaciones del  Hydraulic Configuration Desing Procedures- Secundary 
Clarifiers (Chapter 5 y 6 ) de Albertson, O.E. 
  
 
2.1) Bases de dimensionamiento 
 
Se construirán dos clarificadores. A consecuencia de la naturaleza del licor de mezcla y el 
caudal de recirculación, se utilizarán parámetros conservadores. 
  
 Caudal diario: 240,00 m3/día 
 Caudal medio: 10,00 m3/h 
 Caudal punta: 25,00 m3/h 
  
Parámetros de diseño:  
  
Carga superficial a Qm:                                         (0,339-0,678) 0,60 m3/m2h   →    16,67 m2 
Carga superficial a Qp:                                          (1-1,356) 1,00 m3/m2h        →  25 m2 
Carga de sólidos a Qm:                                          (0,97-4,88) 2,00 kg SST/m2h  → 19,5 m2 
Carga de sólidos a Qp:                                            ≈ 6,83 5,00 kg SST/m2h  → 19,5 m2 
Velocidad de entrada vertical: 0,8 a 1,0 m/s 
 
 
2.2) Dimensionamiento y condiciones de funcionamiento 
 
Tipo de decantación: por gravedad, sin puente 
Forma: circular 
  
Nº unidades: 2 
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Caudal punta: 25 m3/h 
Caudal medio: 10 m3/h 
Diámetro unidades: 4,2 m 
Superficie unitaria útil: 13,85 m2 
Superficie total útil: 27,71 m2 
Profundidad cónica: 3,06 m 
Profundidad total a pie aliviadero: 4,0 m 
Volumen unitario: 24 m3 
Volumen total: 48 m3 
 
 
Condiciones de operación  
  
Carga superficial a Qm.: 0,36 m3/(m2·h)                   ok 
Carga superficial a Qp.: 0,90 m3/(m2·h)                   ok 
Tiempo de retención a Qm.: 4,8 h 
Tiempo de retención a Qp.: 1,92 h 
Longitud total vertedero: 20,11 m 
Carga sobre vertedero a Qm.:                       < 4 0,5 m3/(m·h)                       ok 
Carga sobre vertedero a Qp.:                        < 10 1,24 m3/(m·h)                     ok 
  
Carga sólidos a Qm.:                                    < 1,50 1,08 kgSS/(m2·h)                ok 
Carga sólidos a Qp:                                      < 4,00 2,71 kgSS/(m2·h)                ok 
  
Sistema acumulación: Poceta central 
Tubería alimentación: 0,10 m 
Velocidad ascensional a Qm:                       <0,40 0,29 m3/m2/h                     ok 
Velocidad ascensional a Qp:                        <1,00 0,88 m3/m2/h                     ok 
 
 
2.3) Puente del decantador y otros equipos 
 
No se prevé puente rascador mecánico en el decantador  
  
Diámetro tubo purga fangos: 0,125 m 
  
El diámetro de la campana difusora no será inferior a 0,1.D, donde D és el diámetro interior del 
clarificador; y como mínimo de 1,0 m. 
  
El resguardo del muro periférico sobre el máximo nivel de agua previsto será de 0,35 metros.  
  
El aliviadero periférico incluirá una plancha dentada regulable en altura, de aluminio de 
anchura no inferior a 0,20 metros y espesor no inferior a 3,0 milímetros, así como un deflector 
para las espumas, de anchura no inferior a 0,35 metros y 3,0 milímetros de espesor. 
 
 
 
4) Extracción de flotantes 
 
Sistema de extracción: Barredor superficial 
Evacuación: Bombeo 
Producto a bombear: Flotantes 
Tipo de bomba: Skrimer 
Caudal unitario: 10,00 m3/h 
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Tubo de purga: 65 mm 
Velocidad media: 0,84 m/s 
  
Los flotantes de la decantación serán bombeados al reactor. 
 
Bombas “Air Lift”  
- Caudal de bombeo:                 10 m3/h 
- Tubo elevación de agua:         90 mm 
- Tubo de aire:                           30 mm 
- Caudal de aire:                        80 m3/h 
 
 
 
3. RECIRCULACIÓN DE FANGOS 
 
Balance de masas:            Qe·Xe+Qr·Xr=MESLM·(Qe+Qr)  
                                                        
                                         (Qr/Qe)= (MESLM-Ce)/(Cr-
MESLM)  
  
Siendo:  
Qe:                                   Caudal de entrada  
Xe:                                    Concentración de sólidos de entrada  
Qr:                                    Caudal de fangos de recirculación  
Xr:                                   Concentración de fangos de 
recirculación  
SSLM:                             Concentración del licor de mezcla  
  
Concentración a mantener en el reactor:                                 X = 3000 mg/l 
Caudal medio por línea: 5 m3/h 
Caudal punta por línea: 12,5 m3/h 
Recirculación exigida: 0,5<Qr/Qm<1,50 
Concentración del fango de purga del decantador: Xr = 8000 mg/l 
  
R=(X/(Xr-X))*100                           
R=Qr/Q  
Relación recirculación necesaria: 
60,00 %                      
CUMPLE 
Qr: 3,0 m3/h 
Capacidad punta de recirculación: 2,00 de Qm 
Caudales necesarios:  
                              Recirculación media: 3,00 m3/h 
                              Caudal a instalar por línea:           2·Qm 10 m3/h 
 
 
BOMBAS DE RECIRCULACIÓN  
  
Producto a bombear: Fango biológico 
Tipo de bomba: Centrífugas sumergibles 
Caudal unitario: 10 m3/h 
Altura manométrica: 4,0 m.c.a 
Nº de bombas funcionamiento: 2,00 
Nº de bombas total instaladas: 4,00 
Tubo de impulsión: 60 mm 
Apéndice 1 
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Velocidad máxima: 0,27 m/s 
Potencia motor: 1,50 kw 
 
 
 
4. SISTEMA DE FANGOS 
 
PRODUCCIÓN FANGO  
Producción de fango biológico:  42,1 kg/día 
Concentración: 0,800% 
Volumen 5,27 m3/día 
  
 
BOMBEO DE LOS FANGOS EN EXCESO  
  
Los fangos se aspirarán del decantador, desde donde se enviarán hacia el depósito espesador. 
  
Total fangos decantados: 42,1 kg/día 
Concentración de la purga: 8,0 kg/m3 
Volumen a extraer diariamente: 5,27 m3 
Caudal de purga: 10 m3/día 
Tiempo de extracción:                                  0,58 h/día 
Número de purgas instaladas: 2 
Diámetro tubo de purga: 90 mm 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se describen los trabajos realizados para el dimensionamiento 
hidráulico de la estación depuradora, colectores, emisarios y aliviaderos. También se 
calcula la línea de agua de la EDAR estableciéndose finalmente la línea piezométrica 
general de la estación. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La urbanización de Collsacreu no dispone de ninguna red de alcantarillado de aguas 
residuales en la actualidad. 
 
Las aguas de lluvia que caen sobre la urbanización, discurren por las calles hasta que 
son interceptadas per unas rejas transversales en la calzada, situadas de forma 
estratégica en la urbanización, y que mediante un colector son vertidas en cualquiera de 
los torrentes que cruzan la urbanización. 
 
En caso de las aguas residuales de tipo doméstico es mucho más problemático dado que 
al no existir una red de colectores, estas son vertidas en pozos ciegos o fosas sépticas, 
situadas dentro de cada parcela. 
 
Se diseñará un colector que recogerá las aguas de los dos términos municipales que 
componen la urbanización de Collscreu. Los caudales de diseño de los cuales se han 
fijado en relación con el caudal medio de aportación, asignado en función de las 
características de los núcleos y de su población equivalente. Estos caudales son: 
 
Tabla 1. Caudales de diseño 
Población 
Caudal medio Caudal punta 
m
3
/día m
3
/h m
3
/día m
3
/h 
Urbanización Collsacreu 240 10 1200 50 
Término municipal de Arenys de Munt                           
(aprox. 65% hab. eq.) 
156 6.5 780 32.5 
Término municipal de Vallgorguina                                  
(aprox. 35% hab. Eq.) 
84 3.5 420 17.5 
 
Para el diseño del colector del término municipal de Arenys de Munt y del emisario de 
la EDAR de Collsacreu se ha considerado que serán capaces de conducir 5 x Qm sin 
entrar en carga, con un porcentaje de llenado máximo del 75%. 
 
Las velocidades mínima y máxima de referencia obtenidas de la literatura existente se 
muestran en la tabla adjunta, en función del agua conducida: 
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Tabla 2. Velocidades de referencia 
PARÁMETROS Afluente Efluente 
Vmin (m/s) 0,5 0,4 
Vmax (m/s) 3,5 4 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Tanto para los colectores como para el emisario en gravedad o presión se diseña un tubo 
de PE corrugado para saneamiento, de 315 mm de diámetro nominal, con pendientes 
adecuadas para que los caudales comprendidos entre el mínimo y máximo cumplan el 
rango de velocidades definidas en el apartado anterior. 
 
Se da la circunstancia de que la orografía es especialmente accidentada en la zona de 
trazado de los colectores, forzando la instalación de un sistema de bombeo. La primera 
sección del colector (colector 1) discurre por gravedad desde la arqueta de rotura (que 
recibe las aguas de la red de saneamiento) hasta el aliviadero. En este punto el colector 
se bifurca, siguiendo el colector 1 por gravedad hasta la estación de bombeo. Del 
aliviadero, también surge el colector emisario que conducirá el exceso de caudal hasta la 
riera de Boldrau. El emisario (colector 2) será el encargado de conducir el agua de la 
sala de bombas hasta la EDAR, este segundo colector discurre a presión.  
 
El aliviadero se diseña para evitar la llegada de caudales excesivos a la EDAR, 
limitándose el paso a cinco veces el caudal medio, considerando que se produce una 
dilución suficiente para ser vertido sin producir daños al medio receptor (riera de 
Boldrau) y sin superar los limites fijados de efluentes. 
 
La cota del labio de vertido se fija, en principio, de forma que cuando comience el 
vertido, este discurra por el nuevo colector con un caudal máximo de 5 x Qm sin que 
este entre en carga. Sin embargo, es recomendable un calado mínimo que facilite la 
autolimpieza de las conducciones y evite problemas de atascamientos. 
 
Los criterios de trazado en planta del colector son: 
 
- Aprovechamiento de caminos existentes, para facilidad de acceso durante las 
obras o en futuras reparaciones. 
 
- Longitud mínima de trazado, con el fin de minimizar las pérdidas de carga y 
abaratar costes. 
 
- Mínima afección a terceros, haciendo discurrir el mismo paralelamente a 
caminos, acequias y linderos entre parcelas y cercano a los mismos. 
 
Los criterios de trazado en alzado son los siguientes: 
 
- Conducción por gravedad siempre que sea posible, pues resulta una solución 
mucho más económica y medioambientalmente sostenible que la impulsión, 
tanto en fase de construcción como de explotación. 
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- Ajuste a las pendientes del terreno para evitar la excavación de zanjas de gran 
profundidad, siempre que se cumplan las velocidades mínima y máxima. 
 
 
4. ALIVIADERO 
 
Cuando se producen precipitaciones importantes la red de fecales unitaria recoge, 
además del caudal habitual, el caudal procedente de la escorrentía superficial. Se 
dispondrá un aliviadero después de la arqueta de rotura (en la unión de los dos 
colectores, el del término municipal de Arenys de Munt que se diseña en este proyecto y 
el del término municipal de Vallgorguina pendiente de diseño) previendo este exceso de 
caudal, por otra parte mucho mas diluido que el exclusivo de aguas fecales, 
 
El agua se alivia mediante un colector de PE corrugado para saneamiento, de 315 mm 
de diámetro nominal que conducirá hacia el punto de vertido situado en la riera del 
Boldrau, estudiado anteriorment en la Zona 1 (Annexe Alternatives). Para tal efecto se 
proyecta un pozo con aliviadero frontal. El vertedero se construirá en el fondo del pozo, 
y su altura será la correspondiente a la lámina de agua del caudal máximo que discurrirá 
por el nuevo colector. De este modo se asegura el desagüe del exceso de caudal cuando 
este sea superior a 5 x Qm, evitando que lleguen a la nueva EDAR. 
 
 
5. DISEÑO DE LA IMPULSIÓN 
 
Para tal efecto, se proyecta una sala de bombas en la margen derecha de la carretera C-
61, con el fin de impulsar el 100% de las aguas residuales de la urbanización de 
Collsacreu (Qm = 10 m
3
/h) hacia la entrada de la EDAR. La sala de bombas será un 
pequeño habitáculo de hormigón prefabricado, debidamente insonorizado donde se 
instalarán dos bombas (una en servicio, más una de repuesto) del tipo Super Vortex SV 
092 HB. 
 
Los elementos principales a definir en la impulsión son: 
 
- Caudal de agua a impulsar (desde Qm a 5・Qm). 
 
- Altura de aspiración (ha): desde el nivel más bajo del agua en la toma, hasta el 
eje de la bomba. 
 
- Altura de impulsión (hi): desde el eje de la bomba, hasta el punto más alto de la 
conducción. 
 
- Altura geométrica de elevación (hg), desde el nivel más bajo del agua en la 
toma, hasta el punto más alto de la conducción. 
 
- Altura manométrica (hf), igual a la suma de la altura geométrica incrementada 
en las perdidas de carga, tanto las localizadas (hm), como las continuas. 
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La altura de impulsión se obtiene como desnivel entre el eje de la bomba y el punto más 
alto de la conducción. En este caso es igual a la altura geométrica. 
 
Para obtener la altura manométrica, se ha de sumar a la altura geométrica las pérdidas 
de carga que se producen en la tubería. 
 
En la obtención de las pérdidas de carga en la tubería, se ha de tener en cuenta todos los 
elementos que las pueden producir, desde el codo de salida de la bomba hasta el punto 
de entrega de la tubería. Las perdidas de carga pueden ser continuas (las debidas a la 
fricción) y localizadas (por la presencia de elementos como válvulas, codos, etc.). 
 
De entre las diversas ecuaciones que se utilizan habitualmente para la valoración de las 
pérdidas continuas, se ha elegido la de Colebrook-White y Darcy-Weisbach, por ser de 
utilización universal, y estar ampliamente contrastada. 
 
Todas las perdidas localizadas se expresan como altura de velocidad, y tienen como 
expresión: 
 
 
La siguiente tabla muestra los coeficientes establecidos para cada elemento: 
Tabla 3. Coeficientes Km 
PARÁMETROS Km 
Codos de 90º 0,51 
Codos de 45º 0,4 
Carga en entrada 0,5 
Descarga en salida 1 
T sentido recto 0,3 
T sentido lateral 1,8 
Y sentido recto 0,3 
Y salida lateral 1,8 
Cono convergente 0,25 
Cono divergente 0,33 
Caudalímetro 0,05 
Válvula compuerta 0,2 
mariposa 0,3 
Válvula retención bola 0,14 
Válvula reten clapeta 2,2 
 
La altura de las bombas se ha calculado como la suma de las alturas correspondientes a 
todas las pérdidas individuales, cada una de ellas obtenida como el producto de su 
coeficiente Km y el número de elementos existentes. 
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En el Apéndice 1 se muestran los resultados del cálculo de las alturas totales de las 
bombas: 
 
Bomba: 
H = hg + hf + hm = 19 + 0,4 + 0,00 = 19,4 m 
 
La bomba se ha de definir en función del líquido que tiene que impulsar, el caudal que 
tiene que atender, y la altura manométrica a que ha de llegar para poder dar el servicio 
requerido. Las bombas que se contemplan en el presente documento son de paso libre 
amplio para un mejor manejo de sólidos. Es decir, la capacidad de manejar sólidos para 
conseguir un mayor rendimiento de bombeo aumenta considerablemente el riesgo de 
atascos. Más atascos significan más tiempo de inactividad y mayores costes de 
funcionamiento. 
 
Las bombas de impulsor de canal  pueden bombear sólidos de hasta 80 ó 100 mm. No 
obstante, el paso libre completo es mucho mayor. El resultado es menos atascos y 
menos tiempo de inactividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Datos técnicos y eléctricos de las bombas elegidas para sala de bombas 
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6. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LOS COLECTORES 
 
Para la realización de los cálculos hidráulicos de colectores en gravedad se ha empleado 
la formula de Manning, una de las formulas empíricas del movimiento uniforme en 
canales y tuberías, y que proporciona resultados bastante exactos. 
 
 
 
Donde: 
 
- v: velocidad del agua por la tubería 
 
- k: coeficiente de rugosidad (para tuberías PE 1/k = 0,009) 
 
- rhidr: radio hidráulico 
 
- i: pendiente en tanto por uno 
 
Los resultados reflejados en las tablas se han obtenido del siguiente modo: a partir de 
los datos del caudal de diseño, diámetro interior de tubería comercial y coeficiente de 
rugosidad, se ha calculado la relación entre el calado de la tubería, la velocidad del 
fluido y la pendiente. 
 
Adicionalmente, para la elección de las pendientes del colector, se ha tenido en cuenta 
la adaptación del perfil longitudinal de la conducción a la superficie del terreno para 
ajustar a lo necesario la profundidad de la excavación de zanjas y pozos. 
 
Las tuberías de aguas residuales procedentes de redes unitarias suelen diseñarse para un 
llenado a caudal máximo inferior al 75% de la sección de la conducción. El resguardo 
restante es necesario en las condiciones de funcionamiento normal, para que circule el 
aire. Así, el caudal de cálculo nunca hará entrar en carga al tubo.  
 
Las pendientes adoptadas para el trazado del colector son las siguientes: 
 
Tabla 4. Pendientes para el trazado del colector  
PARÁMETROS 
% 
mínimo 
% 
máximo 
Tramo colector 1 0,5 2,5 
Emisario riera de Boldrau 0,5 2,5 
 
Debido a la orografía del terreno resulta imposible cumplir las pendientes de trazado 
para el emisario a la riera de Boldrau, por lo que se ha diseñado un salto a la salía del 
aliviadero, para que el resto del trazado tenga una pendiente del 2%. 
 
 
 
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
 Anejo 8. Dimensionamiento Hidráulico -9- 
 
 
7. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA EDAR 
 
En estos cálculos se define la línea piezométrica de la línea de agua de la estación 
depuradora, con el fin de definir el funcionamiento hidráulico de la misma y las cotas de 
coronación de la obra civil de cada uno de los elementos que forman parte del proceso. 
 
 
7.1 DATOS DE PARTIDA 
 
Para el cálculo, se parte de la máxima cota de vertido al cauce receptor, y se calculan las 
pérdidas de cargas lineales y puntuales que se van generando en la línea de agua a lo 
largo del proceso. De esta forma, se obtiene la línea piezométrica de toda la EDAR. 
 
 
7.2 METODOLOGÍA 
 
El cálculo de las conducciones cerradas interiores en la planta depuradora, que por sus 
características entraran en carga con la circulación del agua, se realizan admitiendo las 
siguientes hipótesis: 
 
a) Sección llena. 
 
b) Régimen estacionario. 
 
c) Caudal uniforme. 
 
Estas condiciones, aceptadas en los cálculos hidráulicos para estudios de la misma 
tipología, conducen a soluciones muy aproximadas a la realidad. Las tres condiciones se 
aplican imponiendo que la caída total de la línea de carga coincide con la caída de cota 
experimentada por la superficie libre del agua entre los recintos de salida y llegada, de 
manera que el cálculo se simplifica notablemente. 
 
 
7.2.1 PÉRDIDAS POR CIRCULACIÓN 
 
Para el cálculo de la pendiente de la conducción se utilizara la formulación desarrollada 
por Manning para el flujo hidrodinámico en conducciones. Su definición se hace en 
función de la velocidad máxima y del caudal máximo, con la pendiente impuesta por la 
geometría en alzado de la línea de agua de la planta depuradora. 
 
Esta formulación es valida tanto para los casos de flujo en lámina libre como en las 
conducciones en carga. 
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Donde: 
 
- Δh = perdidas (m) 
 
- L = longitud (m) 
 
- n= Coeficiente de Manning. 
 
- V= Velocidad de circulación (m/s). 
 
- RH = Radio hidráulico (m):  
 
 
 
- Sm = sección mojada (m2) 
 
- Pm = perímetro mojado (m) 
 
 
Tabla 5. Valores del coeficiente de Maning 
Material n 
PVC 0,009 
Hormigón 0,013 
Acero revestido 0,012 
Fundición dúctil nueva 0,011 
Fundición dúctil antigua 0,014 
 
 
7.2.2 PÉRDIDAS LOCALES 
 
Estas perdidas se producen cuando se insertan mecanismos de control en el sistema de 
tuberías. De estas, las válvulas son uno de los mecanismos que mas se emplean. Estas 
pérdidas también aparecen en las juntas, en las interconexiones, las expansiones y 
estrechamientos y en las entradas y salidas que existen en el sistema de conducciones. 
 
Por motivos prácticos, estas perdidas generalmente se estiman como una fracción de la 
energía cinética. 
 
 
 
Donde: 
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- Δh = perdida local de altura de la lamina de agua (m) 
 
- k = coeficiente que depende del tipo de sistema de control y de la configuración 
del sistema de tuberías. Se pueden hallar sus valores en el manual longitud (m) 
 
- v = velocidad media en la sección aguas debajo de la tubería (m/s) 
 
- g = gravedad (9,81 m/s2). 
 
 
El valor de k dependerá del caso: 
1. Ensanchamiento brusco: 
 
 
 
Siendo: 
 
- D1 = diámetro de entrada 
 
- D2 = diámetro de salida 
 
 
2. Singulares: 
 
La formula utilizada para el calculo de las perdidas en codos es K=1,20·(1+cosα). Con 
esto, se obtiene la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 6. Valores de K para elementos singulares 
Tipo K 
Embocadura 0,009 
Codo 45º 0,013 
Codo 90º 0,012 
Desembocadura en depósito 0,011 
 
 
7.2.3 PÉRDIDAS POR ESTRUCTURAS DE CONTROL 
 
Las estructuras de control más comunes usadas tanto en potabilización como en 
depuración son compuertas para conseguir un determinado nivel de agua. Las formulas 
más usadas para un vertedero rectangular y triangular se presentan a continuación. 
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- Vertedero rectangular 
 
 
La ecuación de Francis es la más usada: 
 
Donde: 
 
- Q = caudal, en m3/s 
 
- L = ancho del vertedero, en m 
 
- n = numero de contracciones 
 
- h = altura de la lamina libre, en m 
 
- Vertedero triangular 
 
Para triángulos de 90o la ecuación general es: 
 
Donde: 
 
- Q = caudal, en m3/s 
 
- h = altura de la lamina libre, en m 
 
 
7.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En el apéndice 3 puede observarse los cálculos de la línea piezométrica. Las cotas 
principales de la línea piezométrica de la EDAR son: 
 
Tabla 7. Cotas láminas de agua 
Tipo Cota 
Desbaste antes tamizado 371,774 m 
Desbaste despues tamizado 371,619 m 
Arqueta reparto biológico 371,560 m 
Reactor biologico 371,400 m 
Decantador 371,360 m 
Obra de salida 370,500 m 
Emisario 369,800 m 
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8. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL EMISARIO 
 
Los cálculos hidráulicos correspondientes al emisario de entrega del efluente se han 
realizado de manera similar al colector. Se adjunta en el Apéndice 2 del presente Anejo 
las tablas de diseño del emisario para los caudales medio y máximo de aguas depuradas 
(Qm y 5xQm). En este caso, al tratarse de aguas limpias, el trazado del emisario se ha 
diseñado teniendo en cuenta la siguiente limitación de velocidades: 
 
- 0,5 m/s para Q medio 
 
- 4 m/s para Q máximo 
 
La obra de salida al rio consistirá en la ejecución de un rastrillo de hormigón a la cota de 
la solera y unas aletas de protección de hormigón armado. Los taludes generados se 
estabilizaran con escollera logrando así la protección del tubo y la integración de la obra 
de salida en el entorno del cauce fluvial. 
 
 
9. CONCLUSIONES 
 
El colector que conducirán las aguas residuales de la urbanización de Collsacreu hasta 
la nueva EDAR y el emisario serán de polietileno (PE) corrugado de 315 mm de 
diámetro nominal. 
 
Los trazados del colector 1 y del emisario a la riera de Boldrau por gravedad se han 
diseñado partiendo de las limitaciones de pendiente mínima y de velocidades: 
 
Tabla 8. Velocidades mínimas y máximas de referencia 
  
Aguas 
residuales 
Efluente depurado 
Vmin (m/s) 0,5 0,4 
Vmax (m/s) 3,5 4 
 
 
Los cálculos hidráulicos del colector y del emisario, realizados mediante la formulación 
de Manning, muestran los siguientes valores extremos: 
 
Tabla 9. Pendientes y velocidades en tramos de colectores 
Caudales 
imin 
(%) 
imax 
(%) 
v (m/s) 
Colector Collsacreu 
Qm 0,50  
0,62 
Qmax  
2,5 2,15 
Emisario 
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Qm 0,50  
0,62 
Qmax   2,5 2,15 
 
Para el diseño de los tramos de colectores en impulsión, la velocidad del agua será en 
torno a 1 m/s. En la siguiente tabla se resumen los datos principales del bombeo: 
 
 
Tabla 10. Datos resumen del bombeo de Collsacreu 
Tipo Cota 
Diámetro nominal (mm) 100 
Caudal medio, Qm (m
3
/h) 10 
Caudal de diseño de impulsión, , 5Qm 
(m
3
/h) 
50 
Longitud del colector (m) 120 
Altura total de la bomba (m) 19,4 
Potencia (KW) 9,4 
 
 
 
Las cotas de la línea piezométrica de la EDAR son: 
 
 
Tabla 11. Cotas láminas de agua 
Tipo Cota 
Desbaste antes tamizado 371,774 m 
Desbaste después tamizado 371,619 m 
Arqueta reparto biológico 371,560 m 
Reactor biológico 371,400 m 
Decantador 371,360 m 
Obra de salida 370,500 m 
Emisario 369,800 m 
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COLLSACREU (Término municipal de Arenys de Munt) 
Bombeo desde la sala de bombas hasta la EDAR 
 
       
       DATOS DE ENTRADA 
 
DATOS DE ENTRADA 
  Q (m3/h) 50 
 
 f 6,48 
  Q (m3/s) 0,014 
 
 v (m/s) 1,02 
  D (m) 0,28 
      D ext. (mm) 315 
 
 a (m2/s) 1,36E-06 
 Ks (mm) 3,00E-03 
 H (m) geo. 19 
  
  MATERIAL: PEAD 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos Unidades K K TOTAL 
Codos 90º 3 0,51 1,53 
Codos 45º 0 0,40 0,00 
Carga (entrada) 1 0,50 0,50 
Descarga (salida) 1 1,00 1,00 
T sentido recto 0 0,30 0,00 
T sentido lateral 0 1,80 0,00 
Y sentido recto 0 0,30 0,00 
Y sentido lateral 0 1,80 0,00 
Cono convergente 0 0,25 0,00 
Cono divergente 0 0,33 0,00 
Caudalímetro 2 0,05 0,10 
Válvula compuerta 1 0,20 0,20 
Válvula mariposa 1 0,30 0,30 
Válvula retenc bola 1 0,14 0,14 
Válvula reten clapeta 1 2,20 2,20 
Total 
  
5,83 
hm (m) 
  
0,40 
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PÉRDIDAS TOTALES 
hf + hm = 0,4 m 
ALTURA DE LA BOMBA 
h + hf + hm = 19,40 m 
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Terminología: 
        
 
 DN 315 mm    Diámetro nominal de la tubería 
 
 
Dinterior 285 mm   
 Diámetro interno de la 
tubería 
  
 
  
 
  
    
 
 r 0,1425 m    Radio de la tubería 
  
 
 k 111 PE corrugado 
    
 
 n 0,009 PE corrugado  1/k 
   
        
        
  
Rango de velocidades para agua depurada (0,4 - 4 m/s) 
  
  
Rango de velocidades para agua residual (0,5 - 3,5 m/s) 
  
  
Pendiente límite = 0,5 % 
  
        
        Qm Qm Caudal medio 
    Qmáx_teórico 5·Qm Caudal máximo teórico de paso por el colector hacia la EDAR 
         
 
Manning: V = k·rh
2/3
·t
1/2
 
v 
Velocidad de agua po la 
tubería 
k Coeficiente de rugosidad 
r.hidr Radio hidráulico 
% de D % llenado tubería 
t Calado tubería 
a Ángulo 
área Superficie calado tubería 
Q Caudal por la tubería 
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Collsacreu   (676 habitantes-equivalentes) 
         
 
COLECTOR 1 
    
 
% min 0,5 0,5 
    
 
% máx 2,5 2,5 
    
        
 
Qm   10,00 m3/h 
    
   
2,78 l/s 
    
        
        % de DN t (m) a (º) área (m2) r.hidr (m) v (m/s) i (tanto por uno) i (%) 
1,000% 0,002850 22,956682 0,000108 0,0018910 25,726235 229,69 22969,24 
2,000% 0,005700 32,520409 0,000304 0,0037640 9,123198 11,54 1153,57 
3,000% 0,008550 39,896887 0,000558 0,0056200 4,981210 2,02 201,55 
4,000% 0,011400 46,147836 0,000856 0,0074580 3,245341 0,59 58,67 
5,000% 0,014250 51,683866 0,001193 0,0092770 2,329368 0,23 22,59 
8,390% 0,023912 67,349202 0,002565 0,0153110 1,083106 0,03 2,50 
8,800% 0,025080 69,025526 0,002751 0,0160270 1,009616 0,02 2,05 
12,300% 0,035055 82,123863 0,004495 0,0220100 0,617909 0,01 0,50 
12,550% 0,035768 82,992342 0,004629 0,0224280 0,600028 0,00 0,46 
14,220% 0,040527 88,615214 0,005553 0,0251950 0,500235 0,00 0,27 
16,590% 0,047282 96,143417 0,006942 0,0290330 0,400122 0,00 0,15 
        
        
        
 
Qm   50,00 m
3
/h 
    
   
13,89 l/s 
    
        
        
% de DN t (m) a (º) área (m
2
) r.hidr (m) v (m/s) 
i (tanto por 
uno) 
i (%) 
1,930% 0,005501 31,942452 0,000289 0,003634 96,219642 1344,98 1344980,41 
2,114% 0,006024 33,437661 0,000331 0,003976 84,005541 909,26 90925,98 
4,217% 0,012018 47,400739 0,000926 0,007854 30,000988 46,79 4679,28 
14,035% 0,04000 88,006565 0,005448 0,024891 5,098465 0,29 29,03 
16,570% 0,047225 96,081914 0,006930 0,029001 4,008199 0,15 14,63 
18,190% 0,051842 100,981914 0,007927 0,031564 3,504042 0,10 9,99 
25,680% 0,073188 121,791525 0,012952 0,04276 2,144627 0,02 2,50 
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1. DATOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO 
 
 
1.1 CAUDALES 
 
CAUDALES DE PROYECTOS (l/s) 
Elementos Máximo Medio 
 Colector de llegada 13,88 2,78 
 Pozo de gruesos 13,88 2,78 
 Bombeo agua bruta 13,88 2,78 
 Pretratamiento 13,88 2,78 
 Reactor biológico 6,94 2,78 
 Decantación 6,94 2,78 
 Salida decantación 6,94 2,78 
 Colector de vertido 13,88 2,78 
 Emisario 13,88 2,78 
 
 
1.2 COTAS 
 
Elementos Cotas 
 Cota de solera del colector de llegada 370,300 m 
 Diámetro del colector de llegada (mm)   DN-ext   315 mm 
 Cotas de agua del COLECTOR de llegada 370,420 m 
 Cota máx agua en el cauce de vertido 369,850 m 
 Cota de solera del COLECTOR de vertido 369,800 m 
 Diámetro del colector de vertido   DN-ext   315 mm 
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2. LÍNEA PIEZOMÉTRICA 
 
2.1 EMISARIO 
 
DATOS DE PARTIDA 
 Q (l/s) 13,88 
 Diámetro (mm) 315 
 l/n (Mannimg) 110 
 Longitud (m) 32,7 
    
 
 
-Fórmulas: 
 
 
 
 
 
DATOS OBTENIDOS 
S 0,078 
V 0,18 m/s 
i 0,000078 
h1 0,002 m 
h2 0,003 m 
H total (m) 0,005 m 
COTAS 
Cota fondo pozo 370,017 m 
Cota de agua en pozo 370,069 m 
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2.2 TUBO DE SALIDA DEL DEPÓSITO DE AGUA TRATADA 
 
 
DATOS DE PARTIDA 
 Q (l/s) 13,88 
 Diámetro (mm) 315 
 l/n (Mannimg) 110 
 Longitud (m) 26,1 
    
 
 
-Fórmulas: 
 
 
 
 
 
DATOS OBTENIDOS 
S 0,078 
V 0,18 m/s 
i 0,000078 
h1 0,002 m 
h2 0,002 m 
H total (m) 0,350 m 
COTAS 
Cota fondo salida depósito 370,3 m 
Cota de agua en depósito 370,5 m 
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2.3 TUBO DE SALIDA DEL DECANTADOR COMÚN 
 
DATOS DE PARTIDA 
 Q (l/s) 6,94 
 Diametro (mm) 200 
 l/n (Mannimg) 75 
 Longitud (m) 6,4 
    
 
 
 
 -Fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
DATOS OBTENIDOS 
S 0,031 
V 0,22 m/s 
i 0,000472 
h1 0,004 m 
h2 0,006 m 
h3 0,002 m 
H total (m) 0,012 m 
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2.4 TUBO DE SALIDA DEL DECANTADOR INDIVIDUAL 
 
DATOS DE PARTIDA 
 Q (l/s) 3,47 
 Diametro (mm) 200 
 l/n (Mannimg) 75 
 Longitud (m) 6,4 
    
 
 
  
-Fórmulas: 
 
 
 
 
DATOS OBTENIDOS 
S 0,031 
V 0,11 m/s 
i 0,000118 
h1 0,001 m 
h2 0,001 m 
h3 0,001 m 
Resguardo tubo (m) 0,175 m 
H total (m) 0,178 m 
COTAS 
Cota rasante tubería 370,6 m 
Cota de agua en tubería 370,65 m 
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2.5 CANAL DE SALIDA DEL DECANTADOR SECUNDARIO 
 
 
 
 
 
 
 
  
-Fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
DATOS OBTENIDOS 
R 0,0546 
S 0,024 
V 0,145 m/s 
i 1,80E-04 
h1 0,002 m 
h2 0,002 m 
Resguardo canal (m) 0,042 m 
H total (m) 0,046 m 
    
 
 
 
 
DATOS DE PARTIDA 
 Q (l/s) 3,47 
 Ancho (m) 0,2 
 Calado (m) 0,12 
 l/n (Mannimg) 75 
 Longitud (m) 13,3 
   
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
        Apéndice 3    -7- 
 
 
2.6 DECANTADOR SECUNDARIO DEL VERTEDERO 
 
DATOS DE PARTIDA 
Q (l/s) 3,47 
Nº de ramas 1 
Nº de vertederos  
triangulares 
85 
Q unitario (l/s) 0,041 
    
 
  
 
-Fórmulas: 
 
 
 
DATOS OBTENIDOS 
h1 0,019 m 
H total  0,019 m 
COTAS 
Altura máxima de 
lámina de agua 
0,019 m 
Cota de agua en el 
decantador 
secundario 
371,36 m 
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2.7 REACTOR BIOLÓGICO 
 
DATOS DE PARTIDA 
 Q (l/s) 3,47 
 Sección 0,02 
 Velocidad 0,238 
 µ 0,62 
    
 
 
 
 -Fórmulas: 
 
 
 
 
DATOS OBTENIDOS 
h1 0,008 m 
 Resguardo (m) 0,002 m 
H total  0,010 m 
COTAS 
Cota de agua en el reactor 371,40 m 
Cota de solera del reactor 367,40 m 
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2.8 ARQUETA DE REPARTO A BIOLÓGICO 
 
DATOS DE PARTIDA 
 Q (l/s) 3,47 
 Diametro (mm) 200 
 l/n (Mannimg) 110 
 Longitud (m) 5,9 
    
 
  
 
-Fórmulas: 
 
 
 
 
DATOS OBTENIDOS 
S 0,031 
V 0,11 m/s 
i 0,000055 
h1 0,001 m 
h2 0,001 m 
h3 0,001 m 
H total (m) 0,003 m 
COTAS 
Cota fondo arqueta 371,360 m 
Cota de agua en arqueta 371,560 m 
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2.9 PRETRATAMIENTO DESPUES DE TAMIZADO 
 
DATOS DE PARTIDA 
 Q (l/s) 13,89 
 Diámetro (mm) 200 
 l/n (Mannimg) 110 
 Longitud (m) 3,4 
    
 
 
 
-Fórmulas: 
 
  
 
 
DATOS OBTENIDOS 
S 0,0002 
V 0,031 m/s 
i 0,44 
h1 0,012 m 
h2 0,003 m 
h3 0,021 m 
h4 0,005 m 
H total (m) 0,042 m 
COTAS 
Cota de agua en tamizado 371,619 m 
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2.10 TAMIZ DE FINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Fórmulas: 
 
 
  
DATOS OBTENIDOS 
R 0,064 
S 0,036 
V 0,45 
i 7,13E-04 
h1 0,005 m 
h2 0,002 m 
h3 0,148 m 
H total (m) 0,155 m 
COTAS 
Cota de agua en tamizado 371,774 m 
Cota de solera 371,400 m 
   
DATOS DE PARTIDA 
 Q (l/s) 13,89 
 Ancho B 0,35 
 Calado (m) 0,102 
  l/n (Mannimg) 110 
 Longitud (m) 3,4 
 Angulo B (º) 75 
 Coeficiente β 200 
 s/b (%) 0,7 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene como objeto determinar las cotas de la lámina de agua en el cauce 
receptor del efluente de la EDAR, para los distintos periodos de retorno que se 
considerarán en el diseño de la misma. El nivel del agua en el cauce al que se vierte es 
determinante para fijar la línea piezométrica y las cotas de urbanización de la solución 
proyectada. 
 
 
2. SITUACIÓN DE LA EDAR  
La urbanización de Collsacreu y la parcela donde se ubica la EDAR de Collsacreu se 
encuentra situada en el collado que une la Sierra del Corredor y el Macizo del 
Montnegre. Esto implica que todas la rieras que nacen en la zona, incluso la riera de 
Collsacreu donde se verterá el efluente tratado de la EDAR, se encuentran a una cota 
inferior respeto a la EDAR. A tal efecto, la parcela elegida no sufre ningún riesgo de 
inundación para los distintos periodos de retorno que se estudian para determinar el 
riesgo de inundación de una instalación como esta. 
 
 
 
A continuación se muestra el Detalle del plano de Propuesta del Sistema de Espacios 
Abiertos del PTMB 2009. Donde se enmarca la urbanización de Collsacreu como una 
zona con un período de retorno de 500 años. 
 
 
  
Figura 1. Mapa topográfico extraído del Apéndice 2 del Anejo  
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1. INTRODUCCION 
 
En el presente anejo se justifican los dimensionamientos estructurales adoptados para la 
ejecución de las obras civiles y de edificación que forman parte de la estación 
depuradora. 
 
Se describen en este documento las condiciones de cimentación, los dimensionamientos 
estructurales y las características resistentes de los materiales a emplear en la ejecución 
de las obras. 
 
Las instalaciones dimensionadas corresponden concretamente al reactor biológico y al 
depósito de agua tratada. Ambos dimensionamientos se realizan a partir del método 
establecido en el prestigioso libro “Hormigón Armado” (Montoya-Meseguer-Moran) 
en el capitulo 25 (Depósitos). Dichos dimensionamientos han sido realizados de forma 
manual, estableciéndose, según diversos autores e ingenieros del campo profesional, un 
error en el dimensionamiento manual que no excede en un 5% al que se puede cometer 
mediante programas de ordenador. 
 
 
2. BASES DE DISENO 
 
2.1 NORMATIVA 
 
La principal normativa utilizada es la normativa española, la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. Esta normativa se ha empleado en la definición de la clase de 
exposición, el nivel de control de ejecución, los coeficientes de mayoración de cargas, 
los materiales, las cuantías geométricas mínimas, etc. 
 
Además, el modelo seguido para el dimensionamiento de la armadura de estos depósitos 
es, como se ha mencionado, el libro: 
 
- Jiménez Montoya, P. García Meseguer, A. y Moran Cabré, F.  “Hormigón 
Armado”. Ed. Gustavo Gili, 2000. 
 
El modelo del libro esta basado en la EHE (ajustado al código modelo y al eurocódigo). 
Por lo tanto todas las hipótesis y cálculos que se realizan según el modelo del libro están 
dentro de lo establecido por la Instrucción de Hormigón Estructural. Las tablas y 
gráficas empleadas se adjuntan en el Apéndice 1: Tablas del presente anejo. 
 
2.2 CLASES DE EXPOSICION Y MATERIALES UTILIZADOS 
 
- La clase general de los elementos estructurales de hormigón armado de esta obra 
son de clase IV en todos los elementos (según el articulo 8 de la EHE-08) puesto 
que contendrán agua, posiblemente con cloruros de origen diferente al marino 
(la instrucción cita como ejemplos de aplicación de clase IV las estaciones de 
tratamiento de aguas). Además, la clase especifica de exposición será de 
agresividad química media (Qb), caso en el que se cita también como ejemplo de 
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aplicación las instalaciones de conducción y tratamiento de aguas residuales con 
sustancias de agresividad media. 
 
- El nivel de control de ejecución será normal, por tanto según el artículo 12, el 
coeficiente de mayoración de cargas permanentes es 1,5 y de cargas 
permanentes de valor no constante y variables es de 1,6. 
 
- De acuerdo con el artículo 37.3.2 de la EHE-08, se adopta una resistencia 
característica del hormigón de 30 N/mm
2
 para el hormigón armado. 
 
- El acero de las armaduras será B-500S, de 500 N/mm2 de límite elástico de 
acuerdo con el artículo 32.2 de la EHE-08. 
 
- En todos los elementos hormigonados in-situ, el recubrimiento de las armaduras 
será como mínimo el establecido por el artículo 37.2.4 de la EHE-08, para este 
caso de 45 mm. 
 
- Según lo indicado anteriormente y conforme al artículo 39.2 de la EHE-08, la 
tipificación del hormigón a emplear en los elementos estructurales del diseño de 
los elemento tipo deposito es: HA-30/P/20/IV+Qb. 
 
- Las cuantías geométricas mínimas a aplicar serán las indicadas en el articulo 
42.3.5 de la EHE-08. 
 
 
2.3 MATERIALES Y CONTROL DE EJECUCION 
 
El control de calidad de las obras será normal tal y como se define en la EHE-08. Por 
tanto, los coeficientes a adoptar son: 
 
- Mayoración de las acciones permanentes: 1,5. 
 
- Mayoración de las acciones variables: 1,6. 
 
- Minoración del hormigón: 1,5. 
 
- Minoración del acero: 1,15. 
 
 
- HORMIGON: 
 
Tal y como se ha descrito anteriormente, la tipificación del hormigón será: HA-
30/P/20/IV+Qb. Las características del hormigón considerado son: 
 
- La relación máxima agua/cemento debe ser de 0,50. 
 
- El contenido mínimo en cemento debe ser 350 kg/m3 
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- Resistencia característica (fck): 30 N/mm2. 
 
- Resistencia de cálculo (fcd): 23,3 N/mm2. 
 
- Modulo de elasticidad (Ec): 40000 N/mm2. 
 
 
- ACERO: 
 
El acero en barras para armaduras será del tipo B-500S. Las principales características 
de este tipo de acero son: 
 
- Resistencia característica (fyk): 500 N/mm2. 
 
- Resistencia de cálculo (fyd): 435 N/mm2. 
 
La armadura de tracción se diseña a figuración de acuerdo con el artículo 49 de la EHE- 
08. 
 
 
2.4 HIPOTESIS Y CARGAS 
 
De acuerdo con lo indicado por J. Montoya en su libro “Hormigón armado”, Capitulo 
25 Depósitos, para depósitos de tamaño pequeño, como es el caso de la EDAR de la 
urbanización de Collsecreu, la organización estructural del vaso de deposito se hace de 
mediante una estructura monolítica formada por placas empotradas entre si. Por tanto, 
las paredes y la solera formaran un solo bloque solidario. Así pues, los muros no se 
considerarán de forma independiente y por tanto no se estudiara la estabilidad de los 
mismos (a vuelco). 
 
Las acciones que es necesario considerar para el cálculo de los depósitos son los 
empujes de tierras, la presión hidrostática y, eventualmente, otras sobrecargas que 
pueden actuar sobre el terreno adyacente al deposito o incluso en la estructura del 
mismo. 
 
 
2.5 CASOS DE CARGA 
 
El comportamiento laminar de las paredes de estas estructuras permite una clara 
separación de los esfuerzos de membrana, especialmente la tracción horizontal de los 
esfuerzos de flexión. 
 
El método usado para el armado consiste en determinar, independientemente, las 
armaduras de flexión de las de tracción simple y luego sumarlas, según el método 
desarrollado por Jiménez Montoya en el libro “Hormigón Armado”. 
Para el cálculo de los distintos elementos de obra civil que integran la línea de 
tratamiento se ha considerado la situación que mayores empujes generaba de las dos 
situaciones pésimas siguientes: 
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- Empuje en reposo del relleno de tierras a depósito. 
 
- Empuje del contenido del depósito a su máximo nivel antes de que el relleno en 
el trasdós se haya realizado. 
 
A continuación se describen los dos casos de carga para el cálculo de los elementos 
dimensionados en el presente anejo: 
 
- Caso de carga 1: Deposito vacío (empuje de tierras): 
 
En este caso se incluye la situación de depósito vacío, donde se dan los esfuerzos 
producidos por el empuje de tierras 
 
 
 
 
La combinación de esfuerzos considerada es, por tanto, 1,6・esfuerzos generados por el 
empuje de tierras. 
 
 
- Caso de carga 2: Deposito lleno (empuje hidrostático): 
 
En este caso se incluye la situación de depósito lleno, donde se dan los esfuerzos 
producidos por el empuje hidrostático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema del caso de carga 1 
Figura 1. Esquema del caso de carga 2 
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La combinación de esfuerzos considerada es: 1,6 esfuerzo generado por empuje 
hidrostático. 
 
 
3. REACTOR BIOLOGICO 
 
El reactor biológico es un depósito de planta rectangular de 6x6 m2. Para su 
dimensionamiento se utilizara la metodología y recomendaciones del Capitulo 25.1 
Depósitos de planta rectangular del libro “Hormigón armado” de J. Montoya- 
Meseguer-Moran. 
 
Al ser un depósito cuadrado de iguales dimensiones únicamente se dimensionara una 
pared. 
 
3.1 DATOS DE PARTIDA 
 
A continuación se detallan las dimensiones del depósito: 
 
- Altura (h): 4,5 m 
 
- Ancho (a): 6,0 m 
 
- Longitud (b): 6,0 m 
 
- Espesores:       -Paredes:  e   = 0,30 m > 0,20 (recomendación) 
-Solera:    e’= 0,40 m ≥ e 
 
- Resistencia de proyecto del hormigón: 30 N/mm2 
 
- Acero B500S 
 
- Coeficientes de seguridad: γc =1,5 γs =1,15 
 
- fcd = 20 N/mm
2
 
 
- fyd = 435 N/mm
2
 
 
- Recubrimiento: - -Paredes: c = 50 mm 
-Solera: c = 50 mm 
 
- Abertura máxima de fisura: w= 0,1mm 
 
- Peso especifico del líquido a tratar: δ = 10 KN/m3 = 1 Tn/m3 
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La cuantía geométrica mínima por cara y dirección establecida por normativa para el 
reactor biológico (con espesores de 35 cm) es de 10 cm
2
/m. La armadura equivalente 
prevista (optimizando la cantidad de acero empleada) resulta o 16 cada 20 cm (esto 
representa 10,05 cm
2
/m). 
 
 
3.2 PAREDES 
 
3.2.1  COMPROBACION A CORTANTE 
 
Se va a comprobar que el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 
cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa de acuerdo 
con la Instrucción de hormigón Estructural EHE-08 (articulo 44.2.3.2), mediante la 
condición: 
 
 
El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática vale: 
 
Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la formula: 
 
- Calculo de γf ・Vmax: 
 
- γf = 1,5. 
 
- αv = 0,3575 (interpolando a partir de la Tabla 25.2 para h/b=0,75). 
 
- h = 4,5 m. 
 
- q = h・δ = 45 kN/m2. 
 
- Calculo de Vu: 
 
- d = canto útil (d=e-c-φ/2=0,3-0,05-0,012/2= 0,244 m = 244 mm). 
 
- ρ = 0,003 (cuantía geométrica tal que 0,0025 ≤ ρ ≤ 0,01). 
 
- fck = 30 N/mm
2
. 
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Por lo tanto, se verifica la condición γf・Vmax ≤ Vu, con lo que queda demostrada la 
resistencia a cortante de la sección y por lo tanto, no será necesario introducir armaduras 
de cortante. 
 
3.2.2  ARMADO DE LAS PAREDES 
 
La comprobación a figuración constituye el principal problema de cálculo de las paredes 
de depósitos, para el cual se empleara el método de estado limite de abertura de fisuras. 
La abertura máxima de fisuras admitida será wmax = 0,1 mm. 
 
El calculo de las armaduras de flexión las determinaremos por consideraciones de 
figuración. 
 
 
- ARMADURA VERTICAL 
 
Para la armadura vertical del empotramiento de la pared se calculará el momento 
vertical (mve) con a siguiente formula: 
 
 
 
Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2 proporciona 
el valor de αve para h/b=0,7 y h/b=0,8. Interpolando para h/b= 0,75, obtenemos αve = 
0,0515. Por lo tanto, 
 
Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 
figuración, se comienza por determinar el modulo de figuración k, mediante la 
expresión: 
 
A partir del ábaco en la Figura 25.9 para wmax = 0,1 mm, la armadura necesaria para el 
valor de k obtenido es Ф 16 a 15 cm. Esto significa un área total sobre la longitud (6,0 
m), AT= 86,2 cm
2
. Esta cuantía es superior a la cuantía geométrica mínima. 
 
Para la armadura vertical del resto de la pared se obtiene un momento, que corresponde 
a la armadura mínima (5,65 cm
2
/m). Esta es sin embargo menor a la cuantía geométrica 
mínima de 10 cm
2
/m, lo que corresponde a Ф 16 a 20 cm. 
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- Comprobación a rotura de la sección 
 
Es necesaria la comprobación de la sección a rotura, debiendo resultar un coeficiente de 
seguridad (γf) no inferior a 1,4. 
 
 
 
Dada la formulación anterior y conocidos AT (cm
2
), d (cm): ω = 0,0853 y μ = 0,081. 
 
Por lo que r (m), d (mm), fcd (N/mm
2
), mu = 651 KN·m, que sobre la longitud de la 
pared de 6 m, dará un momento por metro lineal de: 
 
 
 
El coeficiente resultante es mayor que 1,4 por lo que se cumple con las condiciones de 
seguridad mínimas. 
 
 
- ARMADURA HORIZONTAL 
 
- Flexión en empotramiento: 
 
Análogamente, entrando en la Tabla 25.2, se obtiene αhe, y de ahí con el ábaco, k, Ф, 
lo que permite calcular el área total de acero. 
 
- αhe = 0,040 
 
- mhe = 36,45 KN·m/m 
 
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
 
 Anejo 10. Cálculos estructurales -10- 
 
- k = 0,019 
 
- Ф = 12 mm 
 
- s = 0,20 m 
 
- A = 5,65 cm2/m 
 
 
- Empuje hidrostático: 
 
A esta última armadura horizontal es necesario sumarle la de tracción debida al empuje 
hidrostático. Estas armaduras para soportar el empuje hidrostático se calculan con una 
tensión baja de acero, σs,adm =100 N/mm
2
, y pueden disponerse uniformemente 
distribuidas, la mitad en cada cara de la placa. 
 
Para h/a=0,75, interpolando en los valores de la Tabla 25.3, se obtiene βp = 0,2675. 
 
Para σs,adm =100 N/mm2 = 10 kN/cm
2
, se requiere una armadura paralela al lado, por 
unidad de ancho, de: 
 
 
 
Esta armadura se distribuirá entre las dos caras de la pared. 
 
Considerando lo anterior, resultara un área de acero necesaria en las armaduras 
horizontales por metro lineal (en dirección vertical, desde el fondo hasta arriba): 
 
A=5,65 cm
2
/m + 4,1/2 cm
2
/m = 7,7 cm
2
/m. 
El área total de acero necesaria para toda la altura será Atotal = 34,6 cm
2
. 
 
Esta área se puede obtener con barras de diferentes diámetros, dependiendo del número 
de barras introducidas. Se propone un armado de o16 cada 24 cm (J. Montoya 
recomienda una separación s ≤ 0,25 m). 
 
El área total de acero con la configuración escogida será de 41,88 cm
2
, lo que supera, 
pero solo ligeramente, la cantidad de armadura mínima necesaria. 
 
No obstante, esta armadura es inferior a la cuantía geométrica mínima establecida por lo 
que la armadura que se dispondrá será Ф 16 cada 20 cm por cara. 
 
 
 
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
 
 Anejo 10. Cálculos estructurales -11- 
 
- Flexión y empuje hidrostático en resto de la pared: 
 
La armadura a flexión en el resto de la pared se obtiene de forma análoga a partir del 
momento. Esto corresponde a la armadura mínima 5,65 cm
2
/m (Ф 12 cada 20 cm). 
Además hay que añadirle la armadura debida a la tracción debida al empuje 
hidrostático. 
 
Análogamente, la armadura dispuesta es inferior a la cuantía geométrica mínima 
establecida por normativa por lo que se dispone Ф 16 cada 20 cm por cara. 
 
3.3 SOLERA 
 
3.3.1 ARMADURA INFERIOR 
 
La armadura inferior de la solera del reactor biológico se calcula a partir de los 
momentos unitarios originados por el propio peso del tanque vacío, en función del peso 
de la pared (p= 33,75 KN/m). 
 
El momento unitario es (mae = 0,1·p·(a + b)) de 40,5 KN·m/m. 
El modulo de figuración vendrá dado por: 
 
De esta forma se obtiene un modulo de figuración de Kva = 0,031. 
 
En ambos casos se opta por Ф 20 cada 16 cm, lo que representa 19,63 cm2/m. 
 
A esta armadura mínima es necesario sumarle la de tracción simple debida al empuje 
hidrostático. Según los datos de la Tabla 25.3, para h/a ya conocidos, se obtienen los 
valores de β para el fondo del depósito: 
 
− βfa = 0,465 (para h/b= 0,75) 
 
Se obtendrán así, para σs,adm =100 N/mm
2
 =10 KN/cm
2
, un área de 
 
 
 
Por lo tanto, las armaduras totales y el área total de acero se indican a continuación: 
 
Ab = 19,63 + 17 /2= 28,16 cm
2
/m → Ab total = Ab·a = 168,96 cm
2
. 
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De esta forma se obtienen unas armaduras inferiores Ф25 cada 18 cm 
aproximadamente. Esta cuantía de armadura es superior a la cuantía geométrica mínima 
establecida por normativa, por lo que se dispondrá la armadura obtenida anteriormente. 
 
3.3.2 ARMADURA SUPERIOR 
 
Las armaduras superiores de la placa de la solera se determinan a partir de los mismos 
momentos, mve, de las paredes adyacentes, ya que ambos momentos han de equilibrarse. 
 
- mbe = 52,14 KN·m/m 
 
El modulo de figuración vendrá dado por: 
 
- kva = 0,025 
 
En este caso se opta por Ф 20 cada 16 cm, lo que representa 19,63 cm2/m. 
 
A esta armadura mínima es necesario sumarle la de tracción simple debida al empuje 
Hidrostático, calculadas para el caso de la armadura inferior. 
 
Por tanto, las armaduras totales y el área total de acero se indican a continuación: 
 
- Ab = 19,63 + 17/2= 28,16 cm
2
/m → Ab total = Ab·a= 168,96 cm
2
 
 
Las armaduras inferiores escogidas son por lo tanto, de Ф25 cada 18 cm. 
 
Esta cuantía de armadura es superior a la cuantía geométrica mínima establecida por 
normativa, por lo que se dispondrá dicha armadura. 
 
4. DEPOSITO DE AGUA TRATADA 
 
La metodología seguida en este caso es la de un depósito rectangular. Debido a que se 
trata de un depósito rectangular de lados iguales solo se dimensionara una pared. 
 
 
4.1 DATOS DE PARTIDA 
 
A continuación se detallan las dimensiones del depósito: 
 
- Altura (h): 1,5 m. 
 
- Ancho (a): 1,5 m. 
 
- Longitud (b): 1,5 m. 
 
- Espesores:  -Paredes: e = 0,25 m > 0,20 (recomendación) 
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-Solera: e’= 0,30 m ≥ e 
 
- Resistencia de proyecto del hormigón: 30 N/mm2. 
 
- Acero B500S. 
 
- Coeficientes de seguridad: γc = 1,5 - γs = 1,15. 
 
- fcd = 20 N/mm
2
. 
 
- fyd = 435 N/mm
2
. 
 
- Recubrimiento:  -Paredes: c = 50 mm. 
-Solera: c = 50 mm. 
 
- Abertura máxima de fisura: w= 0,1mm. 
 
- Peso especifico del líquido a tratar: δ = 10 kN/m3 = 1 Tn/m3 
 
La cuantía geométrica mínima por cara y dirección establecida por normativa (con 
espesores de 25 cm en paredes y 30 cm en solera) es de 5 cm
2
/m y 6 cm
2
/m. La 
armadura equivalente prevista resulta Ф 12 cada 22 cm (esto representa 5,14 cm2/m) 
para las paredes y Ф 12 cada 18 cm para la solera (esto representa 6,28 cm2/m). 
 
4.2 PAREDES 
 
4.2.1 COMPROBACION A CORTANTE 
 
Se va a comprobar que el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 
cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa de acuerdo 
con la Instrucción de hormigón Estructural EHE-08 (articulo 44.2.3.2), mediante la 
condición: 
 
 
El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática vale: 
 
Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la formula: 
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- Cálculo de γf ・Vmax: 
 
- γf = 1,5. 
 
- αv = 0,295. 
 
- h = 1,5 m. 
 
- q = h・δ = 15 KN/m2. 
 
 
- Cálculo de Vu: 
 
- d = canto útil (d=e-c-φ /2=0,3-0,05-0,012/2= 0,244 m = 244 mm). 
 
- ρ = 0,003 (cuantía geométrica tal que 0,0025 ≤ ρ ≤ 0,01). 
 
- fck = 30 N/mm
2
. 
 
Por lo tanto, se verifica la condición γf・Vmax ≤ Vu, con lo que queda demostrada la 
resistencia a cortante de la sección y por lo tanto, no será necesario introducir armaduras 
de cortante. 
 
4.2.2 ARMADO DE LAS PAREDES 
 
La comprobación a figuración constituye el principal problema de cálculo de las paredes 
de depósitos, para el cual se empleara el método de estado limite de abertura de fisuras. 
La abertura máxima de fisuras admitida será wmax = 0,1 mm. 
 
El calculo de las armaduras de flexión las determinaremos por consideraciones de 
figuración. 
 
- ARMADURA VERTICAL: 
 
Para la armadura vertical del empotramiento de la pared se calculara el momento 
vertical (mve) con a siguiente formula: 
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Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2 proporciona 
el valor de αve para h/b=1 (0,035). Por lo tanto, 
 
 
 
Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 
figuración, se comienza por determinar el modulo de figuración k, mediante la 
expresión: 
 
A partir del ábaco en la Figura 25.9 para wmax = 0,1 mm, la armadura necesaria para el 
valor de k obtenido es Ф 12 a 20 cm. Esto significa un área total sobre la longitud (1,5 
m), AT= 8,5 cm
2
. Esta cuantía es superior a la cuantía geométrica mínima. 
 
Para la armadura vertical del resto de la pared se obtiene un momento, que corresponde 
a la armadura mínima (5,65 cm
2
/m). Esta es superior a la cuantía geométrica mínima, 
por lo que se dispondrán de Ф 12 a 20 cm. 
 
- Comprobación a rotura de la sección: 
 
Es necesaria la comprobación de la sección a rotura, debiendo resultar un coeficiente de 
seguridad (γf) no inferior a 1,4. 
 
 
Dada la formulación anterior y conocidos AT (cm
2
), d (cm): ω = 0,05 y μ = 0,049. 
Por lo que r (m), d (mm), fcd (N/mm
2
), mu = 87,5 KN·m, que sobre la longitud de la 
pared de 6 m, dará un momento por metro lineal de: 
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- mu = 58,3 KN·m/m 
 
-  ᵞf >>> 1,4 
 
El coeficiente resultante es mayor que 1,4 por lo que se cumple con las condiciones de 
seguridad mínimas. 
 
 
- ARMADURA HORIZONTAL: 
 
 
- Flexión en empotramiento: 
 
Análogamente, entrando en la Tabla 25.2, se obtiene αhe, y de ahí con el ábaco, k, Ф, 
lo que permite calcular el área total de acero. 
 
- αhe = 0,030 
 
- mhe = 1,1 KNm/m 
 
- k = 0,001 
 
- Ф = 12 mm 
 
- s = 0,20 m 
 
- A = 5,65 cm2/m 
 
 
- Empuje hidrostático: 
 
A esta última armadura horizontal es necesario sumarle la de tracción debida al empuje 
hidrostático. Estas armaduras para soportar el empuje hidrostático se calculan con una 
tensión baja de acero, σs,adm =100 N/mm
2
, y pueden disponerse uniformemente 
distribuidas, la mitad en cada cara de la placa. 
 
Para h/a=1,0 y según la Tabla 25.3, se obtiene βp = 0,32. 
 
Para σs,adm =100 N/mm2 = 10 KN/cm
2
, se requiere una armadura paralela al lado, por 
unidad de ancho, de: 
 
 
Esta armadura se distribuirá entre las dos caras de la pared. 
 
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
 
 Anejo 10. Cálculos estructurales -17- 
 
Considerando lo anterior, resultara un área de acero necesaria en las armaduras 
horizontales por metro lineal (en dirección vertical, desde el fondo hasta arriba): 
 
A=5,65 cm
2
/m + 2,8/2 cm
2
/m = 7,07 cm
2
/m. 
 
El área total de acero necesaria para toda la altura será Atotal = 11,55 cm
2
. 
 
Esta área se puede obtener con barras de diferentes diámetros, dependiendo del número 
de barras introducidas. Se propone un armado de Ф 12 cada 15 cm (J. Montoya 
recomienda una separación s ≤ 0,25 m). Esta armadura es superior a la cuantía 
geométrica mínima establecida por la normativa. 
 
- Flexión y empuje hidrostático en resto de la pared: 
 
La armadura a flexión en el resto de la pared se obtiene de forma análoga a partir del 
momento. Esto corresponde a la armadura mínima 5,65 cm
2
/m (Ф 12 cada 20 cm). 
 
Además hay que añadirle la armadura debida a la tracción debida al empuje hidrostático 
(la misma que en el empotramiento). Por lo tanto, la armadura horizontal dispuesta en el 
resto de la pared será de: Ф 12 cada 15 cm. 
 
4.3 SOLERA 
 
4.3.1 ARMADURA INFERIOR 
 
La armadura inferior de la solera del reactor biológico se calcula a partir de los 
momentos unitarios originados por el propio peso del tanque vacío, en función del peso 
de la pared (p= 11,25 KN/m). 
 
El momento unitario es (mae = 0,1·p·(a + b)) de 3,375 KN·m/m. 
 
El modulo de figuración vendrá dado por: 
 
De esta forma se obtiene un modulo de figuración de kva = 0,001. 
 
Se opta por Ф 12 cada 20 cm, lo que representa 5,65 cm2/m. 
 
A esta armadura mínima es necesario sumarle la de tracción simple debida al empuje 
hidrostático. Según los datos de la Tabla 25.3, para h/a ya conocidos, se obtienen los 
valores de β para el fondo del depósito: 
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- βfa = 0,40 
 
Se obtendrán así, para σs,adm =100 N/mm
2
 =10 KN/cm
2
, un área de 
 
Por lo tanto, las armaduras totales y el área total de acero se indican a continuación: 
 
Ab = 5,65 + 5,1 /2= 8,2 cm
2
/m → Ab total = Ab・a = 12,3 cm
2
 
 
De esta forma se obtienen unas armaduras inferiores Ф16 cada 25 cm 
aproximadamente. Esta cuantía de armadura es superior a la cuantía geométrica mínima 
establecida por normativa, por lo que se dispondrá la armadura obtenida anteriormente. 
 
 
4.3.2 ARMADURA SUPERIOR 
 
Las armaduras superiores de la placa de la solera se determinan a partir de los mismos 
momentos, mve, de las paredes adyacentes, ya que ambos momentos han de equilibrarse. 
 
- mbe = 1,2 KN·m/m 
 
El modulo de figuración vendrá dado por: 
 
- kva = 0,001 
 
En este caso se opta por Ф 12 cada 20 cm, lo que representa 5,65 cm2/m. 
 
A esta armadura mínima es necesario sumarle la de tracción simple debida al empuje 
hidrostático, calculadas para el caso de la armadura inferior. 
 
Por tanto, las armaduras totales y el área total de acero se indican a continuación: 
 
Ab= 5,65 + 5,14/2= 8,2 cm
2
/m → Ab total = Ab·a= 12,3 cm
2
 
 
Las armaduras superiores escogidas son por lo tanto, de Ф16 cada 25 cm. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo es la descripción de los edificios existentes en las 
instalaciones de la EDAR de la urbanización de Collsacreu. Se trata de un único edificio 
de control. 
 
El objetivo de este anejo es describir geométricamente (forma y dimensiones) los 
edificios y definir los usos de la superficie construida. Este anejo no pretende realizar 
una definición estructural. 
 
 
2. EDIFICIO DE CONTROL 
 
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El edificio de control tiene unas dimensiones de 13,15 metros de largo por 5,80 metros 
de ancho, resultando una superficie total de 76,27 m
2
. La altura libre en todo el edificio 
es de 2,75 metros. 
 
El edificio de control consta de las siguientes partes: 
 
- Oficina. 
- Baño y vestuario. 
- Sala de soplantes. 
 
La oficina será el lugar donde el encargado de la planta realizará el trabajo 
administrativo y donde se archivarán los informes de la planta. También se situará el 
cuadro de distribución eléctrica y el cuadro de control de la estación depuradora. 
Además se dispondrá de espacio suficiente para el laboratorio, destinado a realizar 
determinados ensayos in situ, como por ejemplo la MES o la DBO5. 
 
Existirá también un lavabo para la higiene personal del explotador de la planta, que 
deberá utilizarse siempre que se realice cualquier trabajo que suponga el contacto 
directo con el agua residual de la planta (peligro biológico), y donde encontraremos un 
botiquín con los elementos descritos en el anejo de seguridad y salud. Este 
departamento también se utilizará como vestuario o vestidor. 
 
Por su parte, la sala de soplantes dispondrá de un sistema de ventilación forzada con un 
extractor, con laberintos de aislamiento acústica de entrada y salida de aire. 
 
Exteriormente el edificio presentará un revestimiento lateral mediante aplacados de 
piedra del país. La cubierta del edificio será no transitable con pendiente y se le aplicará 
una cubrición asfáltica de imitación de pizarra con pendiente a un agua del 25% y canal 
de recogida de pluviales. Las ventanas y puertas serán de madera. De esta forma, se 
reducirá al mínimo el impacto visual y paisajístico de la estación depuración de aguas 
residuales dimensionada. 
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La urbanización finalizará con una acera (de loseta con un bordillo de hormigón) de 
1,00 metro de ancho. 
 
2.2 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA 
 
La instalación de fontanería, al realizarse en planta baja, no requiere de un grupo de 
presión ya que es suficiente con la presión de suministro. La producción de agua 
caliente sanitaria se realiza mediante un calentador acumulador eléctrico. 
 
 
2.3 RED DE SANEAMIENTO Y RECOGIDA DE AGUAS 
 
La recogida de aguas utilizadas procedentes de los aseos (wáter, lavabo y ducha) se 
canalizan mediante un bajante de PVC que descargará sobre una arqueta con una bomba 
trituradora y que conducirá el agua hasta la cabecera de la planta. 
 
Las aguas pluviales se recogerán con un canalón perimetral que las conducirá al 
colector del efluente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este capítulo es la definición de todas las instalaciones eléctricas 
necesarias para dotar del suministro de energía eléctrica, tanto de alumbrado y fuerza 
como alimentación, a todos los equipos instalados de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de la urbanización de Collsacreu y de la estación de bombeo diseñada, para 
su correcto funcionamiento. 
 
 
2. REGLAMENTACIÓN 
 
En la redacción del presente capítulo se han tenido en cuenta las siguientes normas y 
reglamentos: 
 
- Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de 
Noviembre. 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/02 de 2 de 
Agosto. 
 
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 
 
- Decreto 3275/82 de 12 de Noviembre y O.M. del 23 de Junio de 1988. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 
 
 
3.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 
La acometida de la energía eléctrica se realizará desde la urbanización de Collsacreu 
hasta la parcela donde se situará la EDAR. La conexión se realizará con la línea aérea 
existente de ERZ Endesa en dicho núcleo de población. La línea eléctrica discurrirá en 
su totalidad enterrada. 
 
Por un lado, desde un primer punto se derivara a una Caja General de Protección 
(C.G.P.) en la misma fachada para protección de la acometida, desde la que partirá la 
Derivación Individual mediante conductor aislado de aluminio tipo 4x50 mm2 Al. Esta 
Derivación Individual se bajara protegida en tubo rígido hasta el suelo, donde se 
encontrará el Armario de medida, y desde aquí se prolongara la Derivación Individual, 
entubada o directamente enterrada en zanja, hasta el ICP en el cuadro eléctrico de la 
E.D.A.R. y, mediante otra derivación previa se prolongara la Derivación Individual, 
entubada o directamente enterrada en zanja hasta el ICP en el cuadro eléctrico de la 
E.B.A.R. (en este caso, instalado en un monolito intemperie al lado de la E.B.A.R.). 
 
El plano de línea eléctrica puede observarse en el plano no 3 “Planta general” del 
documento 2 del presente proyecto. 
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
 
 Anejo 12. Instalaciones Eléctricas -4- 
 
 
Se deberán realizar dos monolitos intemperie para la ubicación del Armario de medida, 
el cual deberá ser accesible desde la vía pública. 
 
 
3.2 PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
3.2.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
 
Se colocara en superficie, en la misma fachada del punto de conexión. Se acometerá el 
cable derivado desde la línea especificada en las Condiciones de Suministro y desde 
esta C.G.P. se protegerá la acometida hasta el Armario de Medida. 
 
3.2.2 ARMARIO DE MEDIDA 
 
El armario de medida se dispondrá en un soporte prefabricado al principio de la línea 
subterránea de B.T. y contendrá contadores. El equipo de medida deberá cumplir las 
normas GE NNL003 y NNL005, mientras que el armario de medida deberá cumplir la 
norma GE NNL007. 
 
 
3.3 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA 
 
- Conductores: 
 
Los conductores que se emplearan serán de aluminio, compactos de sección circular de 
varios alambres cableados, escogidos de los contemplados en la Norma UNE 211603- 
5N1. 
 
Los conductores estarán debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar 
el terreno donde se instalen y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los 
esfuerzos a que puedan estar sometidos. 
 
Los empalmes y conexiones de los conductores subterráneos se efectuaran siguiendo 
métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su 
aislamiento. El aislamiento utilizado será de polietileno reticulado (XLPE). 
 
 
- Canalizaciones: 
 
Para el tendido de las líneas se construirán canalizaciones de profundidad variable, en 
las que se colocaran tubos de PVC de 160 mm de diámetro donde el conductor deba ir 
entubado. 
 
En los tramos en los que el trazado discurra a lo largo de la acera o por lugares por 
donde no circule tráfico rodado, los tubos se cubrirán con hormigón y se cerrara la zanja 
con tierra compactada, reponiéndose el pavimento posteriormente. 
 
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
 
 Anejo 12. Instalaciones Eléctricas -5- 
 
Cuando la canalización cruce la calzada o lugares por los que circule tráfico rodado, la 
canalización se cerrara con hormigón, evitando de esta forma que los esfuerzos 
descompresión puedan dañar las tuberías y el conductor. Además, los cruces serán 
perpendiculares a los ejes del a calzada, debiendo realizarse en posición horizontal y en 
línea recta. 
 
En las canalizaciones sin tubo, con los conductores directamente enterrados, se 
decepcionaran los conductores con una capa de arena lavada de 10 cm de grosor, y se 
recubrirán estos con la misma arena otros 10 cm por encima de los conductores. La 
zanja se rellenara con zahorras compactadas, placa de protección y cinta de 
señalización. 
 
El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será, como mínimo, de 10 
veces el diámetro exterior del cable. 
 
 
- Cintas de señalización de peligro: 
 
Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar las 
excavaciones en las proximidades de la canalización debe señalizarse por una cinta de 
atención a 25 cm como mínimo sobre los cables, a una profundidad mínima de 10 cm. 
 
El material, dimensiones, color, etc. de la cinta de señalización será el indicado en la 
Norma UNE 48103. 
 
Para las características específicas de tensión, potencia a transportar y longitud de la 
línea se considera aceptable un conductor de 4 x 240 mm
2
 Al. 
 
 
- Características de las Líneas B.T. 
 
 
Origen Línea aérea propiedad de ERZ Endesa  
Final EDAR Collsacreu y Estación de Bombeo 
Longitud Total 340 m 
Conductor Subterráneo 4 X 240 mm
2
 
 
 
 
3.4 EDAR 
 
La planta dispondrá de un único Cuadro Eléctrico para su servicio completo, que tendrá 
un interruptor automático tetrapolar para la acometida en baja tensión, así como un 
analizador de redes en cabecera. Todas las salidas a los receptores de la planta 
dispondrán de su protección diferencial. El cuadro será de ejecución fija, y dispondrá de 
una reserva de espacio del 30 % para poder hacer frente a posibles ampliaciones. 
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El control del alumbrado se realizara desde el centro de control de la EDAR, mediante 
los elementos informáticos considerados. 
 
 
4. CÁLCULO DE LA POTENCIA INSTALADA 
 
En primer lugar, obtendremos la potencia necesaria de todo el equipo electromecánico 
que utilizaremos en la planta. Así, la potencia necesaria para las bombas, en cada parte 
del proceso, se ha calculado con la siguiente formula: 
 
 
 
Dónde: 
 
− P = Potencia (kW). 
− γ = Peso específico del líquido (N/m3). 
− Q = Caudal a elevar (m3/s). 
− H = Altura de carga de la bomba en metros. 
− ηtotal = η1 ・ η2 . 
− η1 = Rendimiento de la bomba. 
− η2 = Rendimiento del motor. 
− C = Coeficiente de disminución de rendimiento para aguas residuales. 
En primer lugar, el estudio de la estación de bombeo considerada muestra una necesidad 
eléctrica de 4,20 kW de potencia. 
 
En cuanto a la EDAR, además de la potencia necesaria para cubrir las necesidades de 
los elementos electromecánicos que se muestran en la tabla siguiente, la planta tendrá 
que considerar la potencia consumida por la instrumentación. 
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Tabla 1. Potencia consumida por los elementos electromecánicos de la EDAR 
Elemento Electromecánico UD Potencia (KW) 
Sala de bombas 1 9,4 
Obra de llegada: compuerta motorizada 
by-pass 
1 1,87 
Pozo de gruesos: Chupona 1 3 
Bombeo de agua bruta: Bomba 2 1,71 
Bombeo de agua bruta: Compuerta 
motorizada by-pass 
1 1,87 
Desbaste: Tornillo transportador 
compactador 
1 1,87 
Desbaste: Compuerta motorizada by-
pass 
1 1,87 
Arqueta de reparto biológico: 
Compuerta motorizada 
2 1,87 
Tratamiento biológico: Soplantes 96 7,5 
Tratamiento biológico: Agitadores 4 2,5 
Tratamiento biológico: Skrimer 2 1,5 
Tratamiento biológico: Bombas de 
recirculación 
4 1,5 
Fangos: Bombas de purga 4 1,2 
Espesador de fangos: Bombas 
sobrenadantes 
2 1,5 
Instrumentación 10 1 
 
Por lo tanto, la potencia instalada necesaria en la EDAR es de 40,16 kW. 
 
En cuanto a la potencia necesaria para el alumbrado del edificio de control se considera 
una potencia de 3 KW y para el alumbrado exterior una potencia de 3 KW. 
 
Finalmente la potencia total consumida es de 48,36 kW. Por ello, la potencia a contratar 
será de 48,36 kw. Para estar del lado de la seguridad, contrataremos una potencia de 50 
kw. 
 
A partir de los datos de potencias consumidas por los elementos se hace una estimación 
de las horas de funcionamiento con el fin de obtener la energía consumida. Se establece 
un consumo medio de 289,23 KWh/dia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo es la descripción del camino de acceso a la parcela en la 
que se emplaza la futura EDAR de la urbanización de Collsacreu. 
 
La construcción de la EDAR en un nuevo emplazamiento precisa garantizar el acceso a 
la misma tanto durante la fase de construcción como durante la de explotación. El 
acceso provisional durante las obras se hará coincidir con el acceso definitivo a la 
EDAR. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO 
 
El camino de acceso a la EDAR tiene una longitud aproximada de 200 metros hasta la 
parcela y un ancho de 4 metros, viéndose ampliado en el acceso a la EDAR y en la 
única curva de herradura existente para permitir el giro de los vehículos pesados. La 
plataforma tendrá una pendiente a una vertiente de un 6%. 
 
 
 
3. DIMENSIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA 
EDAR 
 
Para el dimensionamiento del firme de los viales se ha empleado la norma 6.1-I.C., de 
aplicación en firmes de carreteras de nueva construcción y de acondicionamiento de las 
existentes. Dado el carácter constructivo de las obras que ocupan el presente proyecto, 
parece apropiado dimensionar el firme con esta herramienta, dado que el firme será 
totalmente nuevo. 
 
 
3.1 TRÁFICO PESADO 
 
El tráfico pesado estimado para los viales de la EDAR no supera los 25 vehículos/día, 
por lo que la categoría de tráfico pesado es T42 (Tabla 1). 
 
 
Tabla1. Categoría de tráfico pesado 
CATEGORIA DEL 
TRÁFICO 
T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 
IMDP  >4000 <4000 <2000 <800 <200 <100 <50 <25 
(vehículos pesados/día)   <2000 >800 >200 >100 >50 >25   
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3.2 EXPLANADA 
 
A efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de 
explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan 
según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de 
acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa", cuyos valores se recogen en la 
tabla 2. 
 
Tabla 2. Modulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
CATEGORIA DEL 
EXPLANADA 
E1 E2 E3 
Ev2 (Mpa) 60 120 300 
 
La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la figura 1, 
dependiendo del tipo de suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de 
las características y espesores de los materiales disponibles, según se definen en el 
artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3).  
 
Como material a emplear en la formación de terraplenes se ha adoptado suelo adecuado, 
según está definido en el artículo 330 del PG-3, tomando la categoría de explanada más 
desfavorable E1. 
 
 
3.3 SECCIONES DE FIRME 
 
Las figuras 2.1 y 2.2 recogen las secciones de firme según la categoría de tráfico pesado 
previsto y la categoría de explanada. Entre las posibles soluciones se ha seleccionado la 
más adecuada técnica y económicamente. Todos los espesores de capa señalados se 
considerarán mínimos en cualquier punto de la sección transversal. 
 
Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras: 
 
- La primera (en caso de ser tres cifras) o las dos primeras en caso de ser cuatro 
cifras indican la categoría de tráfico pesado, desde T00 a T42. 
 
- La penúltima indica la categoría de explanada, desde E1 a E3. 
 
- La última indica el tipo de firme: 
 
1. mezclas bituminosas sobre capa granular. 
2. mezclas bituminosas sobre suelocemento. 
3. mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre suelocemento. 
4. pavimento de hormigón. 
 
Para el tipo de tráfico y explanada dados, se utilizará un firme tipo T4214, formado por 
20 cm de zahorra artificial y 18 cm de hormigón de firme. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se describen las actuaciones que se llevarán a cabo para la correcta 
urbanización del recinto de la estación depuradora. 
 
 
2. ELEMENTOS FINALES DE OBRA: URBANIZACIÓN Y 
VEGETACIÓN 
 
En este apartado se detallan los elementos de urbanización y vegetación que se disponen 
en la superficie ocupada por las instalaciones de la EDAR. 
 
 
2.1 URBANIZACIÓN 
 
Tal y como se indica en el Anejo 11 Definición del edificio de control y soplantes, la 
urbanización finalizará con una acera (de loseta con un bordillo de hormigón) de 1,00 
metro de ancho. 
 
En la urbanización de la EDAR se ha diferenciado diferentes partes. Por un lado, el 
espacio que se utilizará para el acceso de camiones y vehículos será de hormigón HF4 
de espesor como mínimo de 20 cm. En el resto de la superficie de la EDAR el firme 
consistirá en 10 cm de grava sobre un geotextil anti-germinación. En ambas partes se ha 
procedido a establecer una pendiente longitudinal y transversal para evacuar el agua de 
lluvia. También se ha proyectado unas rejillas y una tubería para recoger dicha agua y 
conducirla al pozo de salida (ver planos). 
 
En cuanto al cerramiento, se ha dispuesto un cerramiento con malla galvanizada de 
simple torsión de dos metros de altura, con postes cada cuatro metros en toda la 
superficie ocupada por la EDAR. Para el acceso a la estación de depuración de aguas 
residuales se dispone una puerta metálica de 5,00 m de longitud de apertura manual. 
 
 
2.2 VEGETACIÓN 
 
Además de la revegetación de la zona de obra de colectores, en el presente anejo se 
quiere destacar de manera más detallada la vegetación en la superficie ocupada por la 
EDAR. 
 
Para disminuir el impacto ambiental que generará la ocupación de una superficie rural 
para la construcción de la EDAR se plantará vegetación por la zona exterior que recubre 
la valla. Esta vegetación se realizará mediante plantación arbustiva (pantalla vegetal) 
adaptada al clima. La especie seleccionada es concretamente la Chamaecyparis 
lawsoniana. Esta planta se adapta excelentemente a las características climáticas de la 
zona, es de fácil manejo y conservación, tiene un bajo coste de conservación y su 
disponibilidad en el mercado regional y su coste de adquisición es excelente. 
La distribución de la plantación se realizará en todo el perímetro de la EDAR. 
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3. ACOMETIDAS 
 
La acometida de la energía eléctrica se realizará desde la urbanización de Collsacreu 
hasta la parcela donde se situará la EDAR. La conexión se realizará con la línea aérea 
existente de ERZ Endesa en dicho núcleo de población. La línea eléctrica discurrirá en 
su totalidad enterrada. 
 
La red de abastecimiento de agua potable se proyecta mediante una conducción en 
Polietileno de Alta Densidad Banda Azul de diámetro 50 mm que discurre desde la 
conexión con la Red Municipal existente en la urbanización hasta la parcela donde se 
ubicará la EDAR. 
 
Finalmente, la línea telefónica se conectará con la red aérea de teléfono existente en la 
urbanización y discurrirá en su totalidad enterrada hasta la parcela donde se ubicará la 
EDAR. 
 
 
4. ALUMBRADO 
 
Durante la explotación de la EDAR, las tareas a desarrollar se pueden realizar durante 
las horas de luz. No obstante, es necesaria la instalación de una red de alumbrado que 
permita identificar los viales y los edificios y proporcione seguridad durante las horas 
de oscuridad. 
 
Se ha optado por colocar farolas de columna tubular cuya potencia es de 150 W. En los 
alrededores del edificio de control y en los accesos se ha intensificado su colocación, 
puesto que en estas zonas será más habitual el movimiento de personas y vehículos, y 
será necesario realizar maniobras y algunas tareas, por lo que se requiere mayor 
intensidad lumínica. 
 
La disposición de las farolas y otras características están descritas en los planos de 
urbanización. La instalación de alumbrado exterior se hará con cable de aislamiento de 
6 mm
2
 de sección mínima. 
 
El encendido del alumbrado se realizará mediante programador o manualmente. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se explican los procesos constructivos para la realización de las tres obras 
singulares: el paso del colector de agua residual de la urbanización de Collsacreu, de la 
tubería del agua potable y de la línea eléctrica por debajo de la carretera C-61, la 
construcción de aliviadero en la margen derecha de la carretera C-61 y la construcción 
de la sala de bombas también en la margen derecha de la carretera C-61. 
 
 
2. CRUCE DEL COLECTOR POR LA CARRETRA C-61 
 
Se cortará la carretera C-61 en el tramo que se vea afectado por las obras, desviando el 
tráfico por el interior de la urbanización. El by-pass de la comarcal se situará justo en la 
isleta de entrada a la urbanización, pues consta del ancho necesario para permitir el paso 
en los dos sentidos de la marcha y tendrá una afección mínima en el tráfico propio de la 
urbanización.  
 
Se picará el asfalto para su retirada, y se ejecutará la zanja para la colocación de 
colector con la misma metodología aplicable a los reststantes tramos de los colectores 
previstos en la obra. 
 
 
3. CONSTRUCCIÓN DEL ALIVIADERO Y DE LA SALA DE 
BOMBAS 
 
Se cortará parcialmente la carretera C-61 en el tramo que se vea afectado por las obras, 
dando paso alternativo al tráfico en los dos sentidos de la marcha. En caso de ser 
necesario el corte total de la carretera, se desviará el tráfico por el interior de la 
urbanización. El by-pass de la comarcal se situará justo en la isleta de entrada a la 
urbanización, pues consta del ancho necesario para permitir el paso en los dos sentidos 
de la marcha y tendrá una afección mínima en el tráfico propio de la urbanización.  
 
El aliviadero se realizará in situ, debido a la geométrica específica en el entronque con 
los tres colectores: primer tramo del colector 1, segundo tramo del colector 1 y el 
colector emisario hacia la riera de Boldrau. 
 
Por el contrario la sala de bombas se realizará con hormigón prefabricado, pues no 
consta de ningún requisito específico a excepción de una buena insonorización, para que 
el ruido de la bombas no afecte a las casa más cercana a ella. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La futura ejecución de las obras contempladas por el presente proyecto supondrá, en su 
momento, la ocupación definitiva de unas superficies de terrenos que en la actualidad 
pertenecen a unas determinadas titularidades o propietarios, así como la ocupación 
temporal o servidumbre de otros terrenos que son necesarios afectar durante la 
ejecución de las obras pero que, posteriormente, podrán permanecer con su actual 
titularidad durante la fase de explotación de la depuradora. 
 
Debe tenerse en cuenta que en los terrenos a ocupar pueden existir en la actualidad 
determinados servicios. 
 
La finalidad del presente anejo es dar a conocer los bienes afectados por la ejecución de 
las obras, también se pretende recoger las diferentes afecciones, en el caso que 
existieran, que en su momento, se producirán a los distintos servicios, así como el tipo 
de reposición que fuera necesaria realizar de los mismos. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Las obras que provocarán afecciones en este proyecto son: 
 
- Conducciones y conexiones exteriores, comprendiendo la ejecución del colector 
que lleve el vertido hasta la depuradora; la construcción de un emisario desde la 
depuradora para la evacuación del vertido; la habilitación de un camino de 
acceso hasta la depuradora, la sala de bombas y la acometida de servicios para la 
EDAR (electricidad y agua potable). 
 
- La construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 
 
 
3. AFECCIONES AL SUELO 
 
3.1 DEFINICIONES 
 
Los terrenos ocupados serán los necesarios para acceder a las obras, y una franja de 
trabajo paralela a los colectores con anchura suficiente para su ejecución. En estos 
terrenos se pueden distinguir tres tipos de afección: expropiación definitiva, 
servidumbre de paso y ocupación temporal. Se define como zona de servidumbre 
aquella zona necesaria para llevar a cabo la conservación de la infraestructura (franja 
perimetral de cañerías y pozos de registro). 
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Dentro de la zona de servidumbre se limitarán los usos a llevar a cabo: 
 
- No se deberían hacer trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 
50 cm, así como la plantación de árboles o arbustos a una distancia inferior a 2 
m a partir del eje. 
 
- No se debería realizar cualquier tipo de obra, construcción, edificación o acto 
que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una 
distancia de 2m desde el eje. 
 
- Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, recuperar o 
renovar las instalaciones, con el abono, en su caso, de los daños que ocasionen. 
 
- Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación, así como de 
realizar las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la 
ejecución o funcionamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la 
indemnización que le corresponda por la ocupación durante la realización de las 
obras. 
 
Se define como ocupación temporal a la franja de terreno necesaria para la realización 
de las obras durante el tiempo de construcción. 
 
3.2 AFECCIONES 
 
Para la construcción del colector o emisario se utilizan los siguientes criterios: 
 
- Zona de servidumbre: 1,75 metros a cada lado del eje del colector 
 
- Zona de ocupación temporal: 5 metros a cada lado del eje del colector 
 
- Pozos de registro de gravedad, arquetas, registros, salida del emisario u otros 
elementos fijos no enterrados: expropiación definitiva de mínimo 2 m2 por pozo 
 
Para el caso de la EDAR, se aplica: 
 
- Servidumbre de acueducto: 1,75 m a cada lado del eje del colector y el emisario 
 
- Ocupación temporal: 5 metros a cada lado del eje del colector y del emisario 
 
- Ocupación definitiva de los terrenos ocupados por la depuradora, el camino de 
acceso a la EDAR y 2 m2 en cada pozo. 
 
La EDAR requiere conexión eléctrica y suministro de agua potable por lo que se han 
aplican los mismos criterios que en los colectores y emisarios. 
 
En este sentido en el Apéndice 1 se puede observar el plano definitorio de las parcelas 
afectadas, con indicación de las zonas a expropiar dentro de las mismas. 
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4. SERVICIOS AFECTADOS 
 
La superficie de ocupación definitiva está formada por aquellos terrenos afectados por 
obras permanentes en los mismos. 
 
En el emplazamiento escogido para la Estación Depuradora no se tiene constancia de la 
existencia de ningún servicio que se pudiera ver afectado líneas eléctricas, teléfono, gas, 
abastecimiento de agua, etc.) Tampoco en el camino de acceso a la planta y a la estación 
de bombeo. 
 
Antes del inicio de los trabajos, el contratista se deberá poner en contacto con las 
compañías de servicios y el Ayuntamiento para recoger toda la información disponible 
respecto a posibles servicios afectados. Pese a que no se tenga constancia de la 
existencia de servicios afectados, si durante la ejecución de la obra se encontrara 
cualquier tipo de servicio afectado, su reposición irá con cargo al contratista. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 1: PLANO DE AFECTACIONES 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el momento actual la urbanización de Collsacreu, perteneciente a los municipios de 
Arenys de Munt y Vallgorguina no dispone de ninguna red de alcantarillado, vertiendo 
las aguas residuales en pozos secos o fosas sépticas situadas dentro de cada parcela. Por 
esta razón, se ha previsto construir una red de alcantarillado y una estación depuradora 
(Programa De adecuación de la UA 25 Collsacreu d’Arenys de Munt), elemento que, 
debido a su funcionamiento, a la superficie que ocupa y al producto que trata, altera en 
mayor o menor grado el medio que la acoge, generando en ocasiones un cierto rechazo 
por parte de la sociedad, sobretodo en referencia a su ubicación en las cercanías del 
núcleo urbano de la urbanización de Collsacreu. 
 
Aunque la implantación de una instalación de tratamiento de aguas residuales es, por sí 
misma, una acción positiva, las características de una planta, su ubicación, la línea de 
tratamiento, los residuos generados, etc., pueden incidir desfavorablemente sobre el 
medio donde se instalará. En el presente estudio se pretende exponer los efectos 
medioambientales y las repercusiones derivadas de la construcción y explotación de la 
EDAR para la urbanización de Collsacreu. A partir de estos efectos, se describirán las 
medidas necesarias con el fin de minimizar o corregir los impactos producidos. 
 
2. LEGISLACIÓN 
 
La legislación vigente sobre evaluación de impacto ambiental se recoge en los 
siguientes Decretos: 
 
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental, y el Reglamento correspondiente Real Decreto Legislativo 1131/1988, de 30 
de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativos 1302/1986. 
 
- A nivel comunitario: la Directiva del Consejo de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente (85/337/CEE). 
 
 
3. BASES DE PARTIDA 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Collsacreu se ubicará en una parcela 
situada a 200 metros al noroeste del núcleo de la urbanización, en el nacimiento de la 
riera de Vallgorguina. Los terrenos donde se ubica la EDAR pertenecen al Parque 
Natural del Montnegre y el Corredor. La parcela se encuentra a una altitud de 370 
metros. 
 
El colector de entrada a la EDAR recogerá los vertidos unificados de los núcleos de la 
urbanización dependeientes de Arenys de Munt y Vallgorguina. Se estima una longitud 
de colector desde Collsacreu hasta la EDAR de 300 m. El emisario es de 
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aproximadamente 65m y verterá la riera de Boldrau. El punto de vertido propuesto se 
localiza en la riera de Collsacreu situándose a una altitud de 290 metros. Además, se 
debe contar con abastecimiento de agua potable así como conexión para suministro 
eléctrico en baja tensión. Tanto la acometida de agua potable y la acometida de energía 
eléctrica se realizarán desde Collsacreu, las dos se trazarán enterrados en paralelo al 
colector existente y proyectado. 
 
- Red de comunicaciones 
 
Para dar un correcto servicio a la depuradora, será necesario acondicionar un camino de 
acceso ya existente de 200 metros de longitud y una anchura de 4 metros.  
 
- Propiedades afectadas 
 
Las propiedades afectadas por la construcción de la planta depuradora y las estaciones 
de bombeo son terrenos públicos pertenecientes al Parque natural del del Montnegre y 
el Corredor. 
 
- Servicios afectados 
 
En el terreno en el que se prevé realizar la depuradora no existe ningún servicio 
(abastecimiento de agua potable, alcantarillado, luz…)  
 
 
- Características técnicas de la EDAR 
 
La EDAR estará formada por un pozo de gruesos, un pretratamiento para la eliminación 
de gruesos y finos, y finalmente un tratamiento de fangos activados con eliminación de 
nitrógeno. Existirán igualmente dos líneas idénticas de iguales características de 
tratamiento biológico dimensionado para la mitad de la población de diseño. 
 
 
3.2 MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR EL PROYECTO 
 
3.2.1 POBLACIÓN 
 
La población futura máxima estimada en la urbanización de Collsacreu para el año 
horizonte (urbanización completamente reparcelizada) es de 676 habitantes 
equivalentes. 
  
 
3.2.2 CLIMATOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
Los macizos del Montnegre y el Corredor son dos unidades de relieve bien definidas 
que se disponen alineadas en paralelo a la costa, formando parte de la Cordillera litoral 
y constituyendo una barrera natural entre la llanura litoral del Maresme y la depresión 
del Vallès y la Selva. 
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El sustrato geológico de los dos conjuntos montañosos está básicamente formado por un 
gran cuerpo granítico atravesado por rocas filonianas. En la parte alta del Montnegre 
destaca una mancha de material metamórfico más resistente a la erosión. Estos 
materiales pizarrosos son los que dan un carácter marcadamente más abrupto en el 
macizo del Montnegre. El clima mediterráneo subhúmedo presenta variaciones notables 
y se pueden distinguir dos zonas climáticas bastante diferenciadas: las tierras interiores 
orientadas hacia la llanura del Vallès, más frías y húmedas, con un carácter ligeramente 
continental; las vertientes orientadas hacia marina, más secos y con temperaturas más 
suaves. Los ríos y arroyos son de régimen mayoritariamente esporádico o estacional. El 
curso principal de agua es la Tordera que recoge las aguas de importantes ríos de la 
vertiente vallesana del Macizo del Montnegre, como las de Vallgorguina, Olzinelles, 
Montnegre, Fuirosos y Ramió. 
 
 
 
 
 
3.2.3  VEGETACIÓN: 
 
La urbanización de Collsacreu se ubica en medio de los macizos del Corredor y del 
Montnegre. La situación geográfica, el relieve y las variaciones climáticas entre la 
vertiente interior y la vertiente del lado mar, condicionan y proporcionan diversidad a la 
vegetación que cubre estas sierras. La proximidad al mar, que proporciona un nivel 
suplementario de humedad ambiental, especialmente en verano, favorece el desarrollo 
de una vegetación exuberante enriquecida con numerosas especies de carácter 
centroeuropeo e incluso atlántico. 
 
Las formaciones más comunes son los encinares y los alcornocales siendo estas últimas 
favorecidas por el interés económico asociado a la industria del corcho. También son 
Figura 1. Temperatura y Precipitación en la urbanización de Collsacreu año 2009 
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muy abundantes los pinares pino piñonero, los cuales caracterizan el paisaje en las 
vertientes marítimas del Maresme donde cohabita con viñas y campos de cultivo 
abandonados en los últimos 150 años. 
 
En las partes más altas del Montnegre destacan por su interés científico y paisajístico, 
los robledales de roble africano y el roble de hoja grande. Entre los robles crece una 
gran variedad de especies vegetales de afinidad centroeuropea como: los pies de haya, 
que subsisten gracias a la elevada humedad de las carenas. 
 
En la umbría del Montnegre, entre avellanedas y encinares, encontramos aún 
importantes plantaciones de castaños. En los baches más húmedos y en las orillas de los 
numerosos torrentes y rieras que bajan hacia la Tordera se conservan magníficas 
alisedas. 
 
 
3.2.4 FAUNA: 
 
La varieda de ambientes de las sierras del Montnegre y el Corredor (encinares, 
alcornocales, pinares y matorrales, bosques de ribera, pinares, zonas abiertas y de 
cultivo) propicia que el poblamiento faunístico sea diverso y abundante. La existencia 
de masas forestales densas y bien conservadas favorece la prosperidad de las especies 
de carácter forestal. Es el caso del jabalí, el mamífero más grande de estas sierras, 
perfectamente adaptado a la vida en el bosque. Hay especies silvestres mediterráneas 
como la jineta, el lirón careto, la ardilla, el azor, el pito real, el arrendajo o la serpiente 
blanca, y otros, propias de ambientes centroeuropeos: la garduña, el topillo rojo, la 
becada o el lirón gris. Han sido identificadas recientemente varias especies arborícolas 
de murciélagos, raras en Cataluña. 
 
Destaca la presencia de la típica comunidad mediterránea de carnívoros: jineta, garduña, 
tejón y comadreja. Sin embargo, cabe mencionar una especie de herbívoro 
recientemente introducida: el corzo, cuya población ha experimentado un importante 
crecimiento en pocos años. 
 
Las zonas abiertas, si bien escasas en el interior del parque, son especialmente ricas en 
fauna. Estas áreas son importantes para los depredadores como el águila culebrera, el 
ratonero, el zorro, la serpiente verde y el lagarto porque encuentran los elementos 
básicos de su alimentación. 
 
 
Este espacio se ubica en una de las principales rutas migratorias de aves en el 
Mediterráneo occidental, siendo de gran interés para hacer observaciones durante las 
épocas de paso. Los ambientes húmedos, rieras y torrentes constituyen el hábitat donde 
prospera una gran variedad de invertebrados y anfibios. 
 
 
3.2.5 PAISAJE: 
 
El Montnegre y el Corredor constituyen un conjunto montañoso compacto y continuo 
de relieve más bien suave con un paisaje remodelado por la actividad humana y cubierto 
de bosques mediterráneos exuberantes. Los dos macizos son, sin embargo, muy 
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diferentes. El Montnegre, más grande y abrupto, es también más salvaje e impenetrable. 
El Corredor, en cambio, muestra un relieve más amable y suave, de formas redondeadas 
por la erosión que han favorecido el empleo agrícola de, incluso, las áreas centrales. 
Más del 95% de la superficie del parque es de carácter forestal 
 
 
3.2.6 FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
El macizo del Montnege y el Corredor pertenecen al Área de Espacios Naturales de la 
Diputación de Barcelona que gestiona doce espacios naturales que forman la Red de 
Parques Naturales y promueve políticas y herramientas para la protección, la 
planificación y el desarrollo de los espacios libres de la provincia de Barcelona.  
 
 
3.2.7 SOCIOECONOMÍA 
 
La urbanización Collsacreu, es una urbanización que entre muchas otras aparecieron 
durante los años sesenta y setenta del siglo pasado en Cataluña en suelo rústico 
destinadas, inicialmente, a segunda residencia. Estas iniciativas respondían a la mayor 
capacidad adquisitiva de buena parte de la población, que le permitía el acceso a una 
segunda vivienda, aunque en muchas ocasiones de características modestas, y que era 
posible gracias a las tasas crecientes de motorización en los desplazamientos familiares. 
Sin embargo, dadas las condiciones de ese momento, una parte muy importante de estas 
urbanizaciones se promovió y comercializó sin el proceso adecuado de parcelación, 
planeamiento urbanístico, previsión de servicios, dotaciones de saneamiento y caudales 
energéticos. En muchos casos las carencias comportaban, de hecho, la ilegalidad de la 
promoción. 
En los últimos años, las carencias de muchas de estas implantaciones territoriales han 
hecho más evidentes por la coyuntura del mercado inmobiliario, la cual ha 
incrementado la tendencia a convertir las urbanizaciones de segunda a primera 
residencia. En este sentido, las carencias en los servicios que las han caracterizado se 
han hecho más evidentes y han afectado de una manera más directa y continuada un 
mayor número de ciudadanos. 
 
La Generalidad de Cataluña, en el marco de la competencia exclusiva de en materia 
de urbanismo que le confiere el artículo 149.5 del Estatuto de autonomía de Cataluña, es 
redactar y aprobar la ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora 
de urbanizaciones con déficits urbanísticos. El objeto de esta ley es hacer frente a esta 
problemática y facilitar los procesos de regularización definitiva de las urbanizaciones, 
entendida, según el caso, en términos de consolidación o de reducción parcial o total de 
la urbanización. 
 
En la actualidad en Collsacreu se está llevando a cabo una reparcelación de la 
urbanización y la instalación de una red de alcantarillado con una estación depuradora. 
La urbanización contará con un total de 188 parcelas (actualmente sólo están edificadas 
unas 93 parcelas) y un equipamiento deportivo 
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4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
4.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
En la fase de obras se producirán afecciones por la apertura de zanjas para la realización 
de las acometidas de conexión de los colectores, abastecimientos y construcción de la 
arqueta; movimiento de tierras, con una posible alteración en el nacimiento de la riera 
de Vallgorguina y los taludes del camino de acceso a la depuradora, además de posibles 
impactos sobre el suelo y la cubierta vegetal debidas a dicho movimiento de tierras 
(retirada de los árboles que ocupan la actual ubicación de la de EDAR)  junto con los 
procesos de excavación y relleno. 
 
Se efectuarán movimientos de tierras para la construcción de la infraestructura 
precedidos del despeje y desbroce de la cubierta vegetal, en las siguientes actuaciones: 
 
− Acondicionamiento del camino existente de acceso a la EDAR con un ancho de 
plataforma de 4,00 m. 
 
− Excavación de la plataforma de la EDAR. 
 
− Instalación de los colectores de entrada y salida a la EDAR cuyos diámetros toman 
valores comprendidos entre 160 y 315 mm. 
 
− Obras de acometida eléctrica y agua potable. 
 
Debido al movimiento de la maquinaria se pueden producir emisiones de polvo, 
contaminantes atmosféricos, ruido, grasas y aceites durante la fase obras. También se 
pueden producir molestias a los habitantes de las poblaciones cercanas, por la constante 
circulación de camiones de transporte por las áreas habilitadas para la carga y transporte 
de material de construcción. 
 
En cuanto a la avifauna, dada la localización del proyecto, es previsible que se vean 
afectadas especies sensibles durante la fase de obras. La principal afección sobre la 
avifauna correspondería a las especies que pudieran nidificar en el arbolado próximo. 
 
El conjunto de todas las infraestructuras y elementos necesarios para llevar a cabo la 
construcción de la Estación Depuradora suponen cierto impacto paisajístico (acopio de 
materiales, maquinaria), ya que podrían resultar visibles desde las carreteras más 
próximas. 
 
Por otra parte, el funcionamiento de la maquinaria de obra civil necesaria para la 
ejecución de los trabajos implicará la emisión de contaminantes a la atmósfera, 
principalmente de polvo y partículas, así como productos de combustión en motores de 
combustibles fósiles (CO, CO2, NOx y compuestos orgánicos volátiles). A estos 
niveles, los efectos que sobre la salud de los posibles receptores pueden ocasionar 
dichas emisiones son fundamentalmente molestias oculares (partículas) y respiratorias. 
Así mismo, la presencia de camiones y maquinaria de obra puede, en caso de fugas o 
derrames accidentales, ocasionar la generación de vertidos de combustible, aceites o 
grasas, capaces de afectar tanto al suelo como a algún cauce cercano. 
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4.2 FASE DE FUNCIONAMIENTO 
 
En la fase de funcionamiento se pueden producir emisiones de malos olores, 
principalmente en los focos de mayor intensidad, como el tamiz y el tornillo 
compactador de sólidos durante el pretratamiento, y en menor medida, en los focos de 
menor riesgo que dependen de la eficacia de la gestión como son los reactores 
biológicos. 
 
También se podrían producir afecciones, de mayor o menor cuantía, en el entorno más 
inmediato a las instalaciones, debido a las tareas de conservación y mantenimiento que 
van a ser necesarias durante la fase de funcionamiento. 
 
De la operación de las instalaciones se pueden producir emisiones acústicas, debidas al 
grupo motor soplante, tornillo compactador, equipo de recirculación de fangos, etc. 
 
Existe un posible riesgo de contaminación por vertido accidental o mal funcionamiento 
de las instalaciones, que supondría el vertido de productos sólidos, productos del 
desbaste o fangos. Además, debido a la existencia de materia orgánica en 
descomposición, podría presentarse riesgo de proliferación de insectos. 
 
Así mismo se realizará la ocupación permanente del suelo por parte de la EDAR y de 
sus conexiones exteriores, aunque éstas no sean visibles, ya que se proyectan enterradas. 
 
No obstante, el funcionamiento de la EDAR supondrá una modificación de las 
propiedades físico-químicas de las aguas del cauce receptor, afectando negativamente a 
las especies tanto faunísticas como florísticas presentes en dicho cauce y orillas. Cabe 
destacar que la ubicación de la EDAR se encuentra en el nacimiento de la riera de 
Collsacreu por lo tanto la poca dilución del efluente de la depuradora debido al poco 
caudal de la riera, afectará principalmente a los primero tramos de la riera. 
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5. VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
Una vez descritos los distintos componentes del medio, así como las acciones causantes 
de impacto, se procederá a describir las alteraciones previstas como consecuencia de la 
ejecución de la actuación. 
 
 
5.1 METODOLOGÍA 
 
Para cada una de las variables estudiadas anteriormente, la identificación de impactos 
supone: 
 
- Describir justificadamente el impacto eventualmente producido por las acciones 
de proyecto sobre el elemento considerado. 
 
- Diferenciar el signo global del impacto producido (positivo o negativo). 
 
 
- Establecer un desbaste inicial justificado dentro de los impactos negativos en 
función de su grado de significación global. De esta forma, se segregan aquellos 
impactos no significativos que por razones obvias no resulten determinantes para el 
desarrollo del Estudio, con el objeto de que no enmascaren los auténticos problemas 
ambientales (impactos significativos) que pueda conllevar la ejecución del mismo. 
 
La valoración de los impactos identificados ha sido realizada en los términos que define 
la legislación vigente sobre Estudios de Impacto Ambientales (E.I.A), diferenciando 
cuatro niveles de gravedad que, de menor a mayor intensidad, son los siguientes: 
compatible, moderado, severo y crítico. 
 
 
5.2 IMPACTOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
5.2.1 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL MICROCLIMA 
 
Por la limitada extensión del ámbito del proyecto así como por las características del 
mismo y el entorno en el que se implanta se considera un impacto global compatible 
durante la fase de construcción sobre el microclima. 
 
 
5.2.2 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 
 
En cuanto a la generación de olores, tiene lugar de forma local y su intensidad es 
mínima. Además la distancia a la que está ubicada la EDAR con respecto al núcleo, es 
suficiente para que durante la fase de construcción se prevea una generación no 
significativa de olores desagradables. 
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Sin embargo, temporalmente podría producirse una alteración compatible de la calidad 
del aire por incorporación de partículas procedentes de las distintas labores de 
excavación de zanjas, acondicionamiento de caminos, transporte de tierras, etc. 
Por otra parte, el funcionamiento de la maquinaria de obra para la ejecución de los 
distintos trabajos implicará la emisión de contaminantes típicos de la combustión de 
motores (CO, CO2, NOX, SOX, PST y compuestos orgánicos volátiles). No es posible 
cuantificar la magnitud de las emisiones absolutas producidas, aunque por la naturaleza 
de las actividades potencialmente generadoras se prevé que la incidencia sobre la 
calidad atmosférica sea poco relevante. 
 
Por tanto, por tratarse de actividades que cuantitativamente presentan una baja magnitud 
relativa, se consideran no significativas. 
 
 
5.2.3 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
El pequeño ámbito de implantación de las obras proyectadas hace que las afecciones 
producidas por los movimientos de tierras, excavaciones y aperturas de zanjas, sobre los 
aspectos geológicos y geomorfológicos de la zona sean mínimos, por lo que los 
impactos pueden considerarse compatibles. 
 
 
5.2.4 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA HIDROLOGÍA E 
HIDROGEOLOGÍA 
 
Durante la fase de obras resulta habitual la producción de aguas residuales de distinta 
naturaleza (aguas sanitarias, lavado de vehículos). No obstante, dada la pequeña entidad 
de la obra, la magnitud de los eventuales vertidos es limitada y se considera que en el 
capítulo de medidas correctoras se apuntan soluciones para gestionar los efluentes de 
obra. 
 
Respecto a la variación de las condiciones de la hidrogeología, en la fase de 
construcción hay determinadas acciones de proyecto que suponen localmente, la 
retirada de la cubierta vegetal del suelo, por lo que se altera la posibilidad de infiltración 
en el terreno de aguas pluviales o vertidos accidentales. Por otra parte, podría producirse 
una afección a la calidad del agua subterránea, siempre que se produzcan vertidos o se 
depositen residuos directamente sobre el suelo. 
 
Por tanto, cualquier movimiento de tierras provocará una afección sobre las condiciones 
del medio hidrogeológico. Habrá que tener en cuenta un conjunto de medidas 
preventivas y correctoras para evitar dicho riesgo, por lo que el impacto puede 
considerarse compatible. 
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5.2.5 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA EDAFOLOGÍA 
 
Durante la fase de construcción determinadas acciones de proyecto suponen la 
eliminación de la capa de suelo vegetal, por lo que existe una destrucción de suelos y 
una alteración de los mismos. Sin embargo, debido a la pequeña superficie afectada en 
la zona de implantación de la EDAR y sus conexiones exteriores, y a que se trata de un 
efecto reversible, hacen que el impacto se considere compatible. 
 
 
5.2.6 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA VEGETACIÓN 
 
La vegetación de la parcela e inmediaciones donde se pretende ubicar la estación 
depuradora se compone de bosque; pinar de baja densidad de pinos al situarse la EDAR 
en los margenes del pinar. En la zona de implantación estudiada, se llevará a cabo el 
desbroce de la cubierta vegetal, mientras que en las zonas adyacentes el impacto se 
deriva del almacenamiento de materiales o del tránsito de maquinaria. También se verá 
afectada la vegetación ribereña en las inmediaciones del punto de vertido por la 
construcción del emisario. 
 
Sin embargo, al tratarse de alteraciones reversibles, la afección se evalúa como 
compatible. 
 
 
5.2.7 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA FAUNA 
 
Los principales impactos sobre la fauna serán las molestias ocasionadas tanto por la 
presencia de maquinaria y personal en la zona, como por el ruido que generará la obra. 
Además, los movimientos de tierras, la apertura de zanjas y el vallado podrán crear un 
efecto barrera para la misma. 
 
Puesto que la zona de actuación se encuentra dentro de varias zonas de especies 
protegidas, podría producirse algún tipo de afección derivada de la ocupación de la zona 
de obras, así como de la eliminación de la vegetación en la misma. 
 
Con todo ello, el impacto, que se considera recuperable, será compatible. 
 
 
5.2.8 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LOS USOS DEL SUELO 
 
El uso actual del suelo en la zona de emplazamiento de la nueva EDAR corresponde al 
Parque Natural del Montnegre y el Corredor. Tras la implantación de la estación 
depuradora, el nuevo uso del suelo será el de albergar una nueva infraestructura de 
saneamiento. Este cambio legal quedará incluido en el cambio de régimen jurídico de la 
urbanización. 
 
Puesto que el cambio de uso del suelo constituye un impacto permanente, de ámbito 
local y reversible, la gravedad de dicho impacto se considera compatible. 
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5.2.9 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE ESPACIOS NATURALES Y HÁBITATS 
 
Toda la actuación se encuentra dentro del al Parque Natural del Montnegre y el 
Corredor, pero, dada la pequeña extensión del ámbito del proyecto, el impacto potencial 
generado se considera compatible. 
 
La superficie estimada de ocupación de la actuación (EDAR, conexiones exteriores, 
camino de acceso) es inferior a 0,5 Ha. Dado que el al Parque Natural cuenta con una 
superficie mucho mayor y la EDAR se localiza a menos de 200 metros de la carretera 
comarcal, la afección a dichos Espacios Naturales Protegidos se considera no 
significativa. 
 
Debido al pequeño tamaño del conjunto de la EDAR y sus conexiones exteriores con 
respecto a la superficie del parque Natural, esta pérdida de superficie en el hábitat se 
considera compatible. 
 
 
5.2.10 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL PAISAJE 
 
Los impactos sobre el paisaje que se pueden producir durante la ejecución de las obras 
pueden proceder de las modificaciones temporales en la geomorfología, producidas por 
acopios de tierras y otros materiales, y por la presencia localizada de instalaciones y 
maquinaria de obra operando en la zona que, una vez concluidas las obras, 
desaparecerán. Por lo tanto, en esta fase de construcción, se puede valorar el impacto 
como compatible. 
 
 
5.2.11 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 
 
La zona de emplazamiento de la EDAR no se encuentra dentro del Dominio Público 
Pecuario, por lo tanto no se considerarán impactos sobre las vías pecuarias en este 
estudio. 
 
 
 5.2.12  IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
La construcción de la depuradora generará la contratación de equipos de trabajo y 
maquinaria para llevar a cabo las obras previstas, por lo que, aunque de carácter 
temporal, el presente proyecto tendrá por tanto un efecto positivo en este sentido. 
 
La presencia de equipos de trabajo en la zona durante la fase de obras puede generar 
efectos positivos como el crecimiento de la economía local en sectores como la 
hostelería o el comercio. 
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5.3 IMPACTOS EN FASE DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
5.3.1 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL MICROCLIMA 
 
No se prevé ningún tipo de afección sobre elementos climáticos durante el 
funcionamiento de la nueva Estación Depuradora, por lo que el impacto se considera 
nulo. 
 
 
5.3.2 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 
 
En la fase de funcionamiento se pueden producir emisiones de malos olores, 
principalmente en los focos de mayor intensidad como la el tornillo compactador de 
sólidos durante el pretratamiento, y en menor medida, en los focos de menor riesgo que 
dependen de la eficacia de la gestión como son los reactores biológicos. No obstante, 
dado el pequeño tamaño de la instalación, se considera que el impacto derivado de la 
generación de olores es moderado. 
 
El nivel de emisión de gases por vehículos a motor no resultará alterado de forma 
sustancial una vez la planta esté en funcionamiento. 
 
 
5.3.3 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA GEOLOGÍA Y LA 
GEOMORFOLOGÍA 
 
Ninguna de las acciones de proyecto derivadas directamente del funcionamiento de las 
instalaciones de la EDAR va a producir alteraciones sobre la geología/geomorfología 
del emplazamiento. Por lo tanto, se considera el impacto como no significativo. 
 
 
5.3.4 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA 
SUPERFICIAL 
 
El proyecto de depuración producirá un impacto positivo sobre la hidrología, debido a 
que la calidad del efluente de la EDAR mejorará considerablemente al eliminarse los 
nutrientes. Así mismo, la mejora de la calidad de las aguas superficiales repercutirá en 
un beneficio sobre la calidad de las aguas subterráneas que puedan infiltrarse. Por lo 
tanto, en condiciones de funcionamiento normal se considera el impacto positivo. 
 
En condiciones de funcionamiento anómalo no se podrá depurar el agua residual, con lo 
que el agua que llegue saldrá sin tratamiento, lo que supondrá un impacto sobre la 
calidad de las aguas, sobretdo al encontrarse el emisario del efluente en el nacimiento de 
la riera de Collsacreu. No obstante, se trata de un impacto temporal que se solucionará 
rápidamente, por lo que se califica como impacto moderado. 
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5.3.5 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL SUELO Y LA HIDROGEOLOGÍA 
 
Durante la fase de explotación, en caso de que se produzcan vertidos o se depositen 
residuos directamente sobre el terreno, podría producirse una afección a la calidad del 
suelo o del agua subterránea. En condiciones de funcionamiento normal de la EDAR el 
impacto generado se considera compatible. 
 
En caso de funcionamiento anómalo de la depuradora se puede producir una hipotética 
rotura en las instalaciones, cuya subsanación requerirá su inmediata reparación. Por lo 
tanto, el impacto se considera moderado. 
 
 
5.3.6 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 
 
Durante la fase de funcionamiento no se prevén impactos negativos sobre la vegetación 
ni sobre la fauna. En todo caso se produce un efecto positivo sobre toda la comunidad 
ribereña puesto que la calidad del agua mejora al depurarse los vertidos urbanos. 
 
En caso de funcionamiento anómalo de la planta se produciría el vertido de las aguas 
residuales sin realizar su depuración, lo que afectaría negativamente a la calidad del 
agua y, en consecuencia, a las especies de flora y fauna presentes en la zona. Dado que 
por lo que el impacto provocado se considera moderado. No obstante, para tratar de 
evitar el posible funcionamiento anómalo de la estación depuradora se asegurará un 
correcto programa de mantenimiento y, en caso de producirse un vertido accidental, se 
tomarán las medidas necesarias para corregirlo en el menor tiempo posible. 
 
 
5.3.7 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LOS ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
 
La introducción de nuevos elementos paisajísticos generará un impacto negativo en la 
zona actual, por la presencia de equipos e instalaciones actualmente inexistentes. Dado 
que las instalaciones se van a instalar en una limítrofe del Parque Natural con la 
carretera C-61, se considera que el impacto es moderado. 
 
 
5.3.8 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE ELEMENTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
El impacto sobre el medio socio-económico es netamente positivo porque se mejorará la 
calidad de vida del entorno, debido a la mejora que experimentará la calidad de las 
aguas residuales de salida de la EDAR y todos los residuos generados en la planta se 
gestionarán adecuadamente. 
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6. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
6.1 MEDIDAS CORRECTORAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
6.1.1 ACOPIO DE MATERIALES Y VERTEDEROS TEMPORALES 
 
En caso de realizar acopios de materiales y vertederos temporales, éstos se localizarán 
en zonas específicas y bien delimitadas y señalizadas dentro de los límites de la propia 
obra. Con objeto de minimizar las superficies ocupadas por acopios se optimizarán las 
operaciones de transportes y utilización de materiales de acuerdo a las necesidades de la 
obra. 
 
Las zonas de acopio y vertidos se seleccionarán según los siguientes criterios: escaso o 
nulo interés biótico, escaso interés socio-económico, estabilidad geológica y 
geomorfológica y distancia a cursos superficiales y zonas de drenaje. Por estos motivos, 
las zonas de acopio de materiales y de vertido se localizarán dentro de los límites de la 
parcela, evitando ocupar zonas anexas en las que exista vegetación. 
 
 
6.1.2 PARQUES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Las operaciones de mantenimiento, lavado y repostaje de la maquinaria de obra que se 
emplee se realizarán en talleres especializados y/o gasolineras. En caso de no poder 
realizarse en centros adecuados, estas operaciones se llevarán a cabo en zonas 
debidamente señalizadas de la urbanización de Collsacreu que permitan recoger los 
posibles vertidos que se produzcan sin afectar más de lo posible a la urbanización 
 
 
6.1.3 BUENAS PRÁCTICAS GENERALES DURANTE LA OBRA 
 
En la fase de obras de deberán aplicar una serie de medidas y buenas prácticas 
organizativas con la finalidad de limitar posibles afecciones en la calidad del aire y del 
suelo/agua. 
 
Básicamente se pueden considerar las siguientes: 
 
- Realizar una mecánica preventiva en relación a la maquinaria de obra con el 
objeto de evitar pérdidas de aceites o combustibles. Evitar la realización de las 
operaciones de limpieza y mantenimiento de vehículos y maquinaria de obra. 
Estas operaciones deberán realizarse en talleres, gasolineras o lugares 
convenientemente acondicionados donde los residuos o vertidos generados sean 
correctamente gestionados. 
 
- Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de 
excavaciones y, en general, todas aquellas actividades que puedan dar lugar a 
emisiones de polvo o partículas en los la velocidad del viento sea inferior a 10 
km/h. 
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- Otra buena práctica, habitualmente usada para mitigar la dispersión de polvo, 
especialmente en operaciones de carga/descarga, es un ligero riego previo de los 
materiales, siempre que no dé lugar a la generación de vertido líquido. 
 
- Las emisiones de vehículos y maquinaria de obra pueden ser reducidas mediante 
un adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegura una buena 
combustión del motor) y el uso, en la medida de lo posible, de material nuevo o 
reciente (es política de todas las marcas incorporar como parámetro de diseño a 
sus nuevos modelos criterios medioambientales de bajo consumo, mejor 
rendimiento, etc.). 
 
 
6.1.4 PLAN DE VERTIDOS Y RESIDUOS 
 
Todos los residuos generados, tanto en la fase de obra como de funcionamiento, deberán 
ser gestionados adecuadamente de acuerdo a su tipología y siguiendo las 
determinaciones y consejos de buenas prácticas de gestión de residuos que se indican a 
continuación. 
 
Previamente al inicio de las obras, en base al análisis de las actividades de obra como de 
las de funcionamiento, y para cada una de las tipologías de residuos existentes, se 
examinarán las posibilidades reales de minimización del residuo, reutilización o 
reciclaje, vertido en instalación autorizada y adecuada al tipo de residuo o entrega a 
gestor autorizado. 
 
En el tiempo que transcurre entre la generación del residuo y su gestión, deberán estar 
adecuadamente almacenados, de la forma y en el lugar más adecuado para que no 
produzcan ningún tipo de afección. 
 
 
6.1.5 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 
 
Los efluentes generados en la fase de construcción se gestionarán adecuadamente, 
siguiendo la legislación vigente. Los efluentes con contenido químico y/o aceitoso serán 
recogidos en depósitos estancos y gestionados correctamente a través de un Gestor 
Autorizado. Se evitará manipular combustibles, aceites y productos químicos fuera de la 
zona expresamente habilitada para ello. 
 
Se evitarán los vertidos accidentales a cauces, en especial elementos nocivos para la 
calidad de las aguas y la fauna. Se controlará la posibilidad de contaminación de agua 
de abastecimiento potable y de riego. 
 
 
6.1.6 VEGETACIÓN Y PAISAJE 
 
Para asegurar la protección de la vegetación de la zona, se procederá a precintar los 
límites de ocupación y la señalización de los caminos de obra, con el objetivo de evitar 
que se pisen las formaciones de vegetación exteriores. 
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Por otra parte, se realizará una integración paisajística de la depuradora mediante el uso 
de colores y materiales acordes con el entorno y la incorporación de pantallas vegetales 
de especies autóctonas, que permitan ocultar parcialmente la nueva instalación. 
 
 
6.1.7 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 
 
Las medidas correctoras adoptadas para la protección de otras variables (como la 
vegetación o el medio hidrológico) repercuten indirectamente en la protección de la 
fauna, manteniendo su hábitat o limitando las afecciones al mismo. 
 
En cualquier caso, si durante la realización de las obras (especialmente en los 
desbroces) se localizase algún nido o madriguera de alguna especie catalogada se 
informará al Servicio de Protección de la Naturaleza correspondiente. 
 
 
6.1.8 RUIDO 
 
Se realizará un seguimiento de los niveles acústicos durante la ejecución de las obras. 
Esto está previsto en el Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
 
6.1.9 MEDIDAS PARA PREVENIR LOS IMPACTOS SOBRE EL BIENESTAR 
SOCIAL 
 
Para evitar molestias producidas por las obras se repondrán los accesos que resulten 
cortados por las obras y se procederá a la apertura de accesos alternativos en los casos 
que se considere necesario. No obstante, para minimizar la posible afección al bienestar 
social derivada del incremento del transporte de vehículos y maquinaria durante la fase 
de obras se recomienda reforzar la señalización de los viales afectados. 
 
 
6.2 MEDIDAS CORRECTORAS EN FASE DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
6.2.1 CALIDAD DEL AIRE 
 
Se asegurará una correcta oxigenación de los reactores, ya que, el correcto desarrollo de 
los procesos aerobios no genera gases capaces de producir malos olores. 
 
Además, todos los residuos serán evacuados de la planta de acuerdo a una periodicidad 
adecuada. Por otra parte, el nivel de emisión de gases de combustión por vehículos no 
resultará alterado de forma sustancial una vez hayan acabado las obras. 
 
 
6.2.2 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 
 
Únicamente se producirán impactos negativos sobre la hidrología durante la fase de 
explotación cuando los parámetros de calidad del agua efluente no cumplan los valores 
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mínimos para los que está dimensionada, por lo que se deberán adoptar las medidas 
oportunas para que no se produzcan vertidos accidentales. 
 
En caso de funcionamiento anómalo que produzca un vertido cuyos parámetros de 
calidad no cumplan los valores mínimos, se pondrá en conocimiento de las autoridades 
competentes. 
 
 
6.2.3 PAISAJE 
 
El impacto visual que genera la nueva estación depuradora se ve minimizado por el 
hecho de proyectar una integración paisajística de la depuradora mediante el uso de 
colores y materiales acordes con el entorno y la incorporación de pantallas vegetales de 
especies autóctonas, que permitan ocultar parcialmente la nueva instalación. 
 
 
6.2.4 RUIDOS 
 
Debido a los ruidos que se producen por los soplantes, se procede a insonorizar la sala 
en la que se encuentran dichos motores. De esta forma, se reducirá el ruido producido 
por dichos soplantes, y por lo tanto, serán nulos. 
 
 
7 CONCLUSIONES 
 
La conclusión principal que se deduce de este estudio de impacto ambiental es que las 
alteraciones en el medioambiente son mínimas siempre que se adopten las medidas 
correctoras adecuadas. Por lo tanto, los efectos pueden ser minimizados, quedando en 
segundo lugar, y resultando destacados los efectos positivos de mejora del medio 
receptor y de la calidad de vida que se genera en el entorno de este medio receptor. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo pretende ser un soporte visual que facilite la compresión de las 
particularidades del núcleo de población objeto de estudio, su situación topográfica así 
como las diferentes alternativas que se han planteado. 
 
 
2. FOTOGRAFÍAS 
 
Foto 1. Vista aérea de la Urbanización de Collsacreu 
Foto 2. Mapa topográfico de la Urbanización de Collsacreu 
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Foto 4. Vista de la carretera C-61, del camino de acceso y de la riera de Collsacreu donde desembocará el emisor 
de la EDAR 
Foto 3. Vista aérea de la zona escogida para la ubicación de la EDAR. 
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Foto 6. Sector Norte de la parcela escogida para la ubicación de la EDAR 
Foto 5. Zona escogida para la ubicación de la EDAR 
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Foto 7. Sector NE de la parcela escogida para la ubicación de la EDAR 
 
Foto 8. Sector NO de la parcela escogida para la ubicación de la EDAR 
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-Camino de acceso a la EDAR: 
 
Foto 10. P.K. 240 del camino de acceso a la EDAR (final de la curva de herradura) 
Foto 9. Bifurcación del camino de acceso 
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Foto 11. P.K. 220 del camino de acceso a la EDAR (inicio curva de herradura) 
 
Foto 12. P.K. 130 del camino de acceso a la EDAR 
 
Documento 1. Memoria y Anejos de Memoria 
 
 
 Anejo 18. Reportaje Fotográfico -7- 
 
 
Foto 13. Enlace del camino de acceso a la EDAR con la carretera C-61 
Foto 14. Punto de vertido a la riera de Buldrau 
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- La otra alternativa estudiada: 
Foto 15. Enlace del camino de acceso de la alternativa descartada con la carretera C-61 
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PRESUPUESTO EDAR URBANITZACIÓN COLLSACREU
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 16/01/13 Pág.: 1
MANO DE OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,29000 €
A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 23,40000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,02000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 23,39000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 23,78000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 22,69000 €
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 29,67000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 20,44000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 20,44000 €
A013J000 h Ajudant lampista 20,41000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 21,50000 €
A013U001 h Ajudant 19,53000 €
A0140000 h Manobre 19,25000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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MAQUINARIA
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €
C131U070 h Pala cargadora tipo CAT-950 o equivalente 61,03000 €
C131U080 h Pala cargadora tipo CAT-980 o equivalente 101,87000 €
C131U560 h Retroexcavadora mixta 44,32000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €
C133U520 h Rodillo compactador de 18 t 67,24000 €
C133U530 h Rodillo compactador de 14 t 52,30000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C1503U20 h Camió grua de 10 t 48,44000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 104,20000 €
C150U110 h Camión de 12 t 37,06000 €
C150U210 h Camión grúa de 5 t 42,76000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 5,22000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,86000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,55000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,43000 €
C200U210 h Equipo y elementos para soldadura de acero 11,31000 €
C200U500 h Máquina de soldar PE tipo PT160 o equivalente 7,44000 €
C200U530 h Máquina de soldar PE tipo PT315 o equivalente 14,90000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,60000 €
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MATERIALES
B0111000 m3 Aigua 1,11000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €
B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 19,84000 €
B033U510 m3 Gravilla 5-25 mm 19,42000 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,33000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €
B03DU510 m3 Tierras de préstamo 2,20000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €
B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,30000 €
B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,51000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
68,25000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,07000 €
B060U550 m3 Formigó HP-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,07000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
62,92000 €
B065960B m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa
71,14000 €
B06QD36A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició I+E
129,54000 €
B070U010 m3 Mortero de cemento 1:4 96,92000 €
B070U020 m3 Mortero de cemento mixto 1:2:10 96,92000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
42,96000 €
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,31000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A71MU0 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 2,13000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,97000 €
B0CH2232 m2 Planxa nervada d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard, de gruix 0.6 mm, amb una inèrcia
entre 6 i 10 cm4
10,57000 €
B0CHU0D0 m2 Chapa de acero estriada galvanizada en caliente de 3 mm de espesor 37,75000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,15000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,28000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €
B0E2U020 u Bloque agujereado liso, gris, de 400x200x200 mm, categoría I, según norma UNE-EN 771-3 1,25000 €
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MATERIALES
B0FAU010 u Ladrillo doble hueco de 290x140x75 mm, categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1 0,21000 €
B0FG5183 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup AI
- AIIa (UNE-EN 14411)
11,43000 €
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,31000 €
B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant
1,11000 €
B52451H0 m2 Llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu superior, de 30x20 cm 30,41000 €
B52ZG8Q0 cu Ganxo d'acer inoxidable per a cobertes de lloses de pissarra de 60 mm de llargària 3,78000 €
B53ZVP02 u Ganxo d'acer galvanitzat i junts de ferro i plom, per a cobertes de plaques conformades amb
corretges d'alçària 11 a 15 cm
0,54000 €
B61Z3511 m Tira de poliestirè expandit elastificat de 53x10 mm, per base de paret 0,13000 €
B64MU010 m Verja de acero de 2m de altura con acabado galvanizado en caliente de espesor no inferior a 100
micras con bastidor de perfiles 40 x 40 x 15mm y 30 x 30 x 15mm, y mallazo electrosoldado de 300
x 50mm de 5mm de diámetro, y postes de 50 x 30 - 1,5mm
37,37000 €
B6A1LQA4 m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2.65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub de 50x30x2 mm col·locats cada 2.8 m
50,09000 €
B7B1U510 m2 Geotextil de 200 g/m2 1,91000 €
B7C2U010 m2 Poliestireno expandido de densidad 10kg/m3, de 20mm de espesor 1,34000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,65000 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,26000 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,09000 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €
B89ZUA10 kg Pintura plástica 5,04000 €
B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340
5,81000 €
B9C12421 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40x40x40 cm, preu alt, per a ús interior normal 11,93000 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,85000 €
BAAGU020 u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, amb
perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 160x215 cm
1.304,83000 €
BAF18334 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana
127,97000 €
BF43B20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI 304 17,60000 €
BF4BU040 u Brida plana de acero inoxidable A-316-L de DN100 PN10, incluso tornillería 32,58000 €
BF4BU0B0 u Brida plana de acero inoxidable A-316-L de DN200 PN16, incluso tornillería 84,41000 €
BFB1U604 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 40 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
1,25000 €
BFB1UA10 m Tubo de polietileno PE100 de 160mm de diámetro PN10 10,12000 €
BFB1UB70 m Tubo de polietileno PE100 de 315mm de diámetro PN10 39,79000 €
BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar 9,70000 €
BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2,soldat
1,44000 €
BFZ7U110 u Elemento espaciador de polietileno de alta densidad - poliamida para introducción en vainas, para
tubería de DN 200mm
10,65000 €
BFZ7U150 u Elemento espaciador de polietileno de alta densidad - poliamida para introducción en vainas, para
tubería de DN 500mm
25,93000 €
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MATERIALES
BFZ7U190 u Elemento espaciador de polietileno de alta densidad - poliamida para introducción en vainas, para
tubería de DN 1200mm
55,86000 €
BJ12B81P u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu alt 82,97000 €
BJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, mural 38,79000 €
BJ16B21B u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació amb sifó incorporat i alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, mural i connector per a ramal de plom
135,20000 €
BJ18LBAB u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 80 a 90 cm de llargària, acabat
brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt, per a encastar
57,93000 €
BJAB1510 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i
aïllament de poliuretà
2.004,75000 €
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 55,30000 €
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ELEMENTOS COMPUESTOS
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 81,22000 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000
Subtotal: 19,92000 19,92000
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materiales
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 105,75000 = 26,43750
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,37000 = 33,20310
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200
Subtotal: 59,86260 59,86260
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19920
COSTE DIRECTO 81,22080
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 81,22080
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PARTIDAS DE OBRA
P-1 E4DC1D02 m2 M2 de encofrado de elementos horizontales o
inclinados, con panel fenólico, incluso aplicación de
desencofrante,
desencofrado, apeos y cimbra (altura menor a 6m) y
p.p. de elementos auxiliares. Según
NTE-EME.
Rend.: 1,000 37,13 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 23,02000 = 18,41600
A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 20,44000 = 14,30800
Subtotal: 32,72400 32,72400
Materiales
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,28000 = 1,40800
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,0151      x 8,15000 = 0,12307
B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,51000 = 0,15060
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,44000 = 0,43560
Subtotal: 2,63548 2,63548
COSTE DIRECTO 35,35948
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,76797
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,12745
P-2 E5ZJ15CP m Colector de saneamiento enterrado de polietileno
corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
Rend.: 1,000 17,18 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-3 E6150B4J m2 Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con
pasta de escayola, incluso realización de juntas
de dilatación, repaso de las juntas, montaje y
desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza y
cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.
Rend.: 0,480 13,26 €
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PARTIDAS DE OBRA
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,075 /R x 19,25000 = 3,00781
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,02000 = 7,19375
Subtotal: 10,20156 10,20156
Materiales
B61Z3511 m Tira de poliestirè expandit elastificat de 53x10 mm,
per base de paret
0,380      x 0,13000 = 0,04940
B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496
4,200      x 0,51000 = 2,14200
B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1
0,840      x 0,10000 = 0,08400
Subtotal: 2,27540 2,27540
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15302
COSTE DIRECTO 12,62998
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63150
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,26148
P-4 E83ER300 m2 Trasdossat amb plaques de guix laminat de tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locada
directament sobre el parament amb guix amb additius
estès a tota la superfície amb llana dentada
Rend.: 1,000 9,49 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 23,78000 = 3,32920
A013M000 h Ajudant muntador 0,035 /R x 20,44000 = 0,71540
Subtotal: 4,04460 4,04460
Materiales
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 1,09000 = 0,43491
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
segons la norma UNE-EN 520
1,030      x 3,97000 = 4,08910
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat
1,995      x 0,07000 = 0,13965
B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496
0,520      x 0,51000 = 0,26520
Subtotal: 4,92886 4,92886
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06067
COSTE DIRECTO 9,03413
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45171
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,48584
P-5 E9DA1523 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense
esmaltar de forma rectangular preu mitjà, de 6 a 15
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)
Rend.: 1,000 30,98 €
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PARTIDAS DE OBRA
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750
A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900
Subtotal: 15,02450 15,02450
Materiales
B0FG5183 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup AI -
AIIa (UNE-EN 14411)
1,020      x 11,43000 = 11,65860
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004
7,0035      x 0,31000 = 2,17109
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color
1,425      x 0,30000 = 0,42750
Subtotal: 14,25719 14,25719
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22537
COSTE DIRECTO 29,50706
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47535
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,98241
P-6 EAF11AA5 m2 Ventana o puerta de aluminio anodizado practicable,
lacada en color a elegir, con cerco de
50x35mm, hoja de 50x20mm y 1,5mm de espesor,
con carril para persiana, incluso herrajes de colgar
y seguridad.
Rend.: 1,000 28,97 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-7 EAF18134 u Ventana o puerta de aluminio anodizado practicable,
lacada en color a elegir, con cerco de
50x35mm, hoja de 50x20mm y 1,5mm de espesor,
con carril para persiana, incluso herrajes de colgar
y seguridad. segun UNE-EN 12208 y clasificación
mínima C2 de resistencia al vienot segun UNE-EN
12210, sin persiana
Rend.: 1,000 218,03 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 23,78000 = 14,26800
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,44000 = 3,06600
Subtotal: 17,33400 17,33400
Materiales
BAF18334 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
1,440      x 127,97000 = 184,27680
PRESUPUESTO EDAR URBANITZACIÓN COLLSACREU
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12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,100      x 14,65000 = 1,46500
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
0,290      x 14,26000 = 4,13540
Subtotal: 189,87720 189,87720
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,43335
COSTE DIRECTO 207,64455
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,38223
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 218,02678
P-8 EAFA1104 u Puerta de paso, barnizada, con hoja lisa Sapelly de
tablero firme, de 35mm de espesor y cerco de
Sapelly de 7x5cm, tapajuntas ambas caras de
Sapelly de 7x1,5cm, incuso herrajes de colgar y de
seguridad latonados.
Rend.: 1,000 45,98 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-9 G21R0002 u Arranque de arbol existenet, de cualquier tipo,
incluida cepa, carga y transporte a vertedero de los
materiales resultantes, cánon de vertido y
mantenimiento de vertedero.
Rend.: 5,000 45,27 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 4,60400
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,93160
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 7,70000
Subtotal: 13,23560 13,23560
Maquinaria
C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 48,44000 = 9,68800
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 9,41000
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1,000 /R x 2,55000 = 0,51000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 51,37000 = 10,27400
Subtotal: 29,88200 29,88200
PRESUPUESTO EDAR URBANITZACIÓN COLLSACREU
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COSTE DIRECTO 43,11760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15588
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,27348
P-10 G221U114 m3 Transporte de tierras al vertedero o lugar de
reutilización, con camión basculante y canon de
vertedero,
a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y
vuelta.
Rend.: 132,000 4,30 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,15091
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,05293
Subtotal: 0,20384 0,20384
Maquinaria
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,900 /R x 72,67000 = 0,49548
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,400 /R x 119,57000 = 0,36233
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 1,91932
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 147,68000 = 1,11879
Subtotal: 3,89592 3,89592
COSTE DIRECTO 4,09976
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20499
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,30475
P-11 G221UA10 m3 Excavación en tierra vegetal, incluso carga y
transporte al lugar de acopio a cualquier distancia,
carga en el acopio y transporte y colocación en su
posición original medida sobre perfil
Rend.: 1,000 4,37 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Maquinaria
C131U070 h Pala cargadora tipo CAT-950 o equivalente 0,050 /R x 61,03000 = 3,05150
C150U110 h Camión de 12 t 0,030 /R x 37,06000 = 1,11180
Subtotal: 4,16330 4,16330
COSTE DIRECTO 4,16330
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20817
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,37147
P-12 G222U105 m3 Excavacion en vaciado mediante cualquier tipo de
medio (manual o mecánico), en terreno de cualquier
consistencia, medida sobre perfil, con extracción de
tierras a los bordes y carga, sin transporte,
i/sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y
Rend.: 24,000 11,47 €
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NTE-ADV o cualquier norma que las sustituya.
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,83000
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,48521
Subtotal: 1,31521 1,31521
Maquinaria
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 2,43917
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,500 /R x 51,37000 = 5,35104
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,600 /R x 72,67000 = 1,81675
Subtotal: 9,60696 9,60696
COSTE DIRECTO 10,92217
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54611
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,46828
P-13 G226U020 m3 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de
asiento y otros rellenos.
Rend.: 4,061 18,15 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 1,13554
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,92000 = 4,93953
Subtotal: 6,07507 6,07507
Maquinaria
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 7,21596
Subtotal: 7,21596 7,21596
Materiales
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra
1,200      x 3,33000 = 3,99600
Subtotal: 3,99600 3,99600
COSTE DIRECTO 17,28703
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86435
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,15138
P-14 G226U100 m3 Formación de terraplen con terrenos seleccionados
procedentes de la propia excavación, incluso
extensión, riego y compactación
Rend.: 1,000 4,91 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,25000 = 0,38500
PRESUPUESTO EDAR URBANITZACIÓN COLLSACREU
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Subtotal: 0,38500 0,38500
Maquinaria
C131U080 h Pala cargadora tipo CAT-980 o equivalente 0,020 /R x 101,87000 = 2,03740
C133U520 h Rodillo compactador de 18 t 0,020 /R x 67,24000 = 1,34480
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,020 /R x 42,60000 = 0,85200
Subtotal: 4,23420 4,23420
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550
Subtotal: 0,05550 0,05550
COSTE DIRECTO 4,67470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23374
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,90844
P-15 G226U120 m3 Formación de terraplen con terrenos procedentes de
préstamos, incluso extensión, riego y compactación
hasta un 95% del P.N. medido sobre perfil
Rend.: 1,000 5,13 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,015 /R x 19,25000 = 0,28875
Subtotal: 0,28875 0,28875
Maquinaria
C133U530 h Rodillo compactador de 14 t 0,015 /R x 52,30000 = 0,78450
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,015 /R x 42,60000 = 0,63900
C131U070 h Pala cargadora tipo CAT-950 o equivalente 0,015 /R x 61,03000 = 0,91545
Subtotal: 2,33895 2,33895
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550
B03DU510 m3 Tierras de préstamo 1,000      x 2,20000 = 2,20000
Subtotal: 2,25550 2,25550
COSTE DIRECTO 4,88320
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24416
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,12736
P-16 G228U010 m3 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con
material seleccionado procedente de la propia
excavación .Incluso extendido y compactado con una
densidad no inferior al 95 % del proctor normal.
Según PG-3.
Rend.: 21,000 4,34 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,92000 = 1,13829
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A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,27726
Subtotal: 1,41555 1,41555
Maquinaria
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,61238
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,19052
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 58,54000 = 1,39381
Subtotal: 2,19671 2,19671
Materiales
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,39000 = 0,46800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550
Subtotal: 0,52350 0,52350
COSTE DIRECTO 4,13576
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20679
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,34255
P-17 G228U700 m3 Suministro y colocación de gravilla 5-12 ó 5-25 en la
zona de recubrimiento de tuberías, medido sobre perfil
Rend.: 1,000 24,80 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,25000 = 1,54000
Subtotal: 1,54000 1,54000
Maquinaria
C131U560 h Retroexcavadora mixta 0,060 /R x 44,32000 = 2,65920
Subtotal: 2,65920 2,65920
Materiales
B033U510 m3 Gravilla 5-25 mm 1,000      x 19,42000 = 19,42000
Subtotal: 19,42000 19,42000
COSTE DIRECTO 23,61920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18096
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,80016
P-18 G22DU510 m2 Despeje y desbroce del terreno, incluso carga y
transporte a vertedero a cualquier distancia de los
productos sobrantes
Rend.: 1,000 0,33 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Maquinaria
C131U070 h Pala cargadora tipo CAT-950 o equivalente 0,004 /R x 61,03000 = 0,24412
C150U110 h Camión de 12 t 0,002 /R x 37,06000 = 0,07412
Subtotal: 0,31824 0,31824
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COSTE DIRECTO 0,31824
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01591
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,33415
P-19 G3Z1U010 m2 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y
rellenos, elaborado en central, i/ transporte a
obra, vertido y colocado según EHE.
Rend.: 50,000 9,35 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,39060
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,11645
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 0,77000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,46040
Subtotal: 1,73745 1,73745
Materiales
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,105      x 68,25000 = 7,16625
Subtotal: 7,16625 7,16625
COSTE DIRECTO 8,90370
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44519
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,34889
P-20 G440U001 kg Acero laminado S-275 JR en perfiles laminados para
estructuras, i/p.p. de nudos, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de
plomo, totalmente montado, según CTE.
Rend.: 105,000 2,86 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 0,43848
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,11090
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 0,37200
Subtotal: 0,92138 0,92138
Maquinaria
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,03038
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,05124
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 104,20000 = 0,39695
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 54,58000 = 0,07797
Subtotal: 0,55654 0,55654
Materiales
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B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats
0,250      x 0,31000 = 0,07750
B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant
1,050      x 1,11000 = 1,16550
Subtotal: 1,24300 1,24300
COSTE DIRECTO 2,72092
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13605
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,85697
P-21 G450U070 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb, en soleras
y elementos horizontales.
Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra,
colocación, bombeado, vibrado, curado y
demás operaciones necesarias, colocado según EHE.
Rend.: 42,152 107,08 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 2,18448
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,25000 = 2,74008
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,55252
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 0,92665
Subtotal: 6,40373 6,40373
Maquinaria
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 5,75460
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,85000 = 0,19501
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,28000 = 0,98387
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,95000 = 0,37009
Subtotal: 7,30357 7,30357
Materiales
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 84,07000 = 88,27350
Subtotal: 88,27350 88,27350
COSTE DIRECTO 101,98080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,09904
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 107,07984
P-22 G450U075 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en
elementos verticales (alzados).
Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra,
colocación, bombeado, vibrado, curado y
demás operaciones necesarias, colocado según EHE.
Rend.: 37,000 109,08 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,25000 = 3,12162
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 2,48865
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,05568
Subtotal: 7,29541 7,29541
Maquinaria
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 6,55589
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,28000 = 1,12086
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,85000 = 0,22216
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,95000 = 0,42162
Subtotal: 8,32053 8,32053
Materiales
B060U550 m3 Formigó HP-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 84,07000 = 88,27350
Subtotal: 88,27350 88,27350
COSTE DIRECTO 103,88944
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,19447
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 109,08391
P-23 G4B0U020 kg Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2,
en redondos corrugados, elaborado y colocado.
Rend.: 390,000 1,05 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 23,02000 = 0,15778
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01451
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,13386
Subtotal: 0,30615 0,30615
Maquinaria
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,02021
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414
Subtotal: 0,02819 0,02819
Materiales
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,62000 = 0,65100
Subtotal: 0,66230 0,66230
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COSTE DIRECTO 0,99664
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04983
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,04647
P-24 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón
oculto. Incluso parte proporcional de cimbras y
apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores,
medios auxiliares y pequeño material, correctamente
ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso
aplicación de desencofrante. Según NTE-EME
o cualquier norma que la sustituya.
Rend.: 9,000 33,25 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,25000 = 6,41667
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 10,23111
Subtotal: 25,74556 25,74556
Maquinaria
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,76111
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,21289
Subtotal: 1,97400 1,97400
Materiales
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,51000 = 0,18825
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,44000 = 1,32000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920
Subtotal: 3,94745 3,94745
COSTE DIRECTO 31,66701
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58335
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,25036
P-25 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón
visto. Incluso parte proporcional de ejecución de
berenjenos cimbras y apeos necesarios,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y
pequeño
material, correctamente ejecutado. (Precio para una
sola cara), incluso aplicación de desencofrante.
Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.
Rend.: 8,500 37,36 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,25000 = 6,79412
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 10,83294
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,74000
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,89294
Subtotal: 27,26000 27,26000
Maquinaria
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,28424
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,80588
Subtotal: 2,09012 2,09012
Materiales
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,51000 = 0,18825
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,44000 = 1,32000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
1,000      x 3,54000 = 3,54000
Subtotal: 6,22745 6,22745
COSTE DIRECTO 35,57757
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77888
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,35645
P-26 G612U020 m2 Pared de ladrillo doble hueco (7,5 x 14 x 29cm) de
7,5cm de espesor, tornado con mortero de cemento
Rend.: 1,000 34,48 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,25000 = 11,55000
A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 23,02000 = 13,81200
Subtotal: 25,36200 25,36200
Materiales
B070U010 m3 Mortero de cemento 1:4 0,023      x 96,92000 = 2,22916
B0FAU010 u Ladrillo doble hueco de 290x140x75 mm, categoría I,
LD, según la norma UNE-EN 771-1
25,000      x 0,21000 = 5,25000
Subtotal: 7,47916 7,47916
COSTE DIRECTO 32,84116
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,64206
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,48322
P-27 G618U020 m2 Reposición de soleras y muros de mamposteria y
losas recibidas con mortero de cemento, para un
espesor de hasta 0,3 m. Incluida la mampostería y
losas, mortero de cemento y material auxiliar.
Totalmente
ejecutado y terminado.
Rend.: 0,924 51,84 €
PRESUPUESTO EDAR URBANITZACIÓN COLLSACREU
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 16/01/13 Pág.: 20
PARTIDAS DE OBRA
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 8,33333
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 23,02000 = 19,93074
Subtotal: 28,26407 28,26407
Materiales
B065960B m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa
0,040      x 71,14000 = 2,84560
B0E2U020 u Bloque agujereado liso, gris, de 400x200x200 mm,
categoría I, según norma UNE-EN 771-3
13,125      x 1,25000 = 16,40625
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
3,100      x 0,60000 = 1,86000
Subtotal: 21,11185 21,11185
COSTE DIRECTO 49,37592
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,46880
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,84472
P-28 G6A1U020 m2 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada
por doble pletina diente de sierra de acero
30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando
cuadrícula de 30X30 mm. con uniones electrosoldadas
y posterior galvanizado.
Rend.: 0,601 91,40 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A013U001 h Ajudant 0,350 /R x 19,53000 = 11,37354
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,02000 = 13,40599
Subtotal: 24,77953 24,77953
Maquinaria
C150U210 h Camión grúa de 5 t 0,350 /R x 42,76000 = 24,90183
Subtotal: 24,90183 24,90183
Materiales
B64MU010 m Verja de acero de 2m de altura con acabado
galvanizado en caliente de espesor no inferior a 100
micras con bastidor de perfiles 40 x 40 x 15mm y 30 x
30 x 15mm, y mallazo electrosoldado de 300 x 50mm
de 5mm de diámetro, y postes de 50 x 30 - 1,5mm
1,000      x 37,37000 = 37,37000
Subtotal: 37,37000 37,37000
COSTE DIRECTO 87,05136
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,35257
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 91,40393
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P-29 G711U510 u Aislamiento insonorización Rend.: 1,000 2.200,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-30 G7B1U510 m2 Suministro y colocación de geotextil de 200gr/m2 Rend.: 1,000 3,32 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,25000 = 1,15500
Subtotal: 1,15500 1,15500
Materiales
B7B1U510 m2 Geotextil de 200 g/m2 1,050      x 1,91000 = 2,00550
Subtotal: 2,00550 2,00550
COSTE DIRECTO 3,16050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15803
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,31853
P-31 G7C2U010 m2 Aislamiento térmico en cerramientos verticales en
cámara de aire, con planchas rígidas de espuma
de poliestireno extruído de 50mm de espesor, con
densidad de 32 Kg/m3 y conductividad térmica de
0,028 W/m°C, sujetas al soporte por medio de
adhesivo, incluso corte de planchas y colocación.
Rend.: 0,357 13,91 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 5,39216
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,02000 = 6,44818
Subtotal: 11,84034 11,84034
Materiales
B7C2U010 m2 Poliestireno expandido de densidad 10kg/m3, de
20mm de espesor
1,050      x 1,34000 = 1,40700
Subtotal: 1,40700 1,40700
COSTE DIRECTO 13,24734
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66237
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,90971
P-32 G811U010 m2 Emfoscado regleado y arremolinado de 20mm de
espesor, en paramentos verticales y horizontales
hasta 4m de altura
Rend.: 1,000 21,29 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,275 /R x 19,25000 = 5,29375
A0121000 h Oficial 1a 0,550 /R x 23,02000 = 12,66100
Subtotal: 17,95475 17,95475
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Materiales
B070U020 m3 Mortero de cemento mixto 1:2:10 0,024      x 96,92000 = 2,32608
Subtotal: 2,32608 2,32608
COSTE DIRECTO 20,28083
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01404
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,29487
P-33 G898UA10 m2 Pintado de paredes verticales y horizontales hasta 4m
de altura con dos manos de pintura plástica
Rend.: 1,000 8,31 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A013U001 h Ajudant 0,090 /R x 19,53000 = 1,75770
A0121000 h Oficial 1a 0,180 /R x 23,02000 = 4,14360
Subtotal: 5,90130 5,90130
Materiales
B89ZUA10 kg Pintura plástica 0,400      x 5,04000 = 2,01600
Subtotal: 2,01600 2,01600
COSTE DIRECTO 7,91730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39587
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,31317
P-34 GB12U010 m PASAMUROS DN 150.. MM, CON ANILLO DE
ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN
OBRA.
Con placa en un extremo y collarín de poliestireno
para desencofrar.
Longitud media: 500 mm.
Construcción: Tubo milimétrico con soldadura
longitudinal.
Material: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma: DIN - 2463.
Conexión: Valona y brida s/ Norma DIN -
2573/2576/2502/2503.
Acabado: Decapado.
Rend.: 1,000 143,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-35 GD11220V u Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre
hasta 50/50 mm2. Servicio: Red de tierras.
Rend.: 1,000 26,40 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-36 GD11230V u Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre
hasta 50/35 mm2. Servicio: Red de tierras.
Rend.: 1,000 25,20 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-37 GD11240V u Soldadura aluminotérmica para cable-armadura.
Servicio: Red de tierras.
Rend.: 1,000 21,60 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-38 GDKZU030 m2 M2 de chapa estriada de 5 mm de espesor, recerada
en su cara inferior con angular metálico de
25x25x3 mm, incluido elemento de sujeción de tpata
de chapa estirada, totalmente instalada
Rend.: 0,304 79,39 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 37,86184
Subtotal: 37,86184 37,86184
Materiales
B0CHU0D0 m2 Chapa de acero estriada galvanizada en caliente de 3
mm de espesor
1,000      x 37,75000 = 37,75000
Subtotal: 37,75000 37,75000
COSTE DIRECTO 75,61184
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,78059
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 79,39243
P-39 GE11E040 m Conducto central de acceso a base de pozo de
registro, formado por anillos prefabricados de
hormigón
, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre
otras piezas, mediante juntas de goma, de
100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil,
con pates de polipropileno montados en fábrica,
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior,
y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.
Rend.: 1,000 81,55 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-40 GEM1002 m Línea de distribución en baja tensión, desde el centro
de transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con
cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV
0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm.
de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo
Rend.: 1,000 71,47 €
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excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material
termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con
una
capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de
10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I
hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento,
con reposición de pavimento; incluso suministro y
montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
______________________________________________________________________________________________________________
P-41 GEM1003 m Línea de distribución en baja tensión, desde el centro
de transformación de la Cía. hasta abonados realizada
con cables conductores de 4(1x16) mm2 Al. RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio
con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm.
de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de cables conductores, relleno
con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación
de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25
cm. de espesor, apisonada con medios manuales,
colocación de cinta de señalización; incluso
suministro y montaje de cables conductores, con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada
y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
29,00 16,40 475,60
602 m. LÍN.
Rend.: 1,000 16,40 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-42 GEM1004 m Línea de distribución en baja tensión, desde el centro
de transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada , realizada con cables conductores de
3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:
conductor de aluminio con aislamiento en polietileno
reticulado y cubierta de PVC, en instalación
subterránea
bajo tubo, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm.
de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de cables conductores,
relleno con una capa de 15 cm. de arena de río,
instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con
medios
manuales, colocación de cinta de señalización;
incluso suministro y montaje de cables conductores,
con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez
dieléctrica, instalada, transporte, montaje y
conexionado.
Rend.: 1,000 28,78 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-43 GEM1005 m Armario de protección, medida y seccionamiento para
intemperie, para 2 contadores trifásicos, según
normas de la Cía. suministradora, formado por:
módulo superior de medida y protección, en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de
poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos
y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A.,
2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de
bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25
mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo
inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos
tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para
entrada, neutro amovible tamaño 1 con
bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y
derivación de línea, placa transparente precintable
de policarbonato. Incluso cableado de todo el
conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
Rend.: 1,000 522,25 €
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secciones y colores normalizados, instalada,
transporte, montaje y conexionado.
______________________________________________________________________________________________________________
P-44 GEM1010 u CAJA GENERAL PROTECCIÓN. Caja general de
protección de 100 A, incluido bases cortacircuitos
y fusibles calibrados de 63 A para protección de la
línea general de alimentación situada en fachada
en instalación superficial homologada por la
compañía sumnistradora, todo ello completamente
instalado y conexionado.
Rend.: 1,000 222,13 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-45 GEM1015 u Suministro y colocación de soporte prefabricado y
armario de poliester reforzado con fira de vidrio,
doble aislamiento, mirilla, bloqueo de candado
precintable, conteniendo contadores de activa y
reactiva.
Incluye material de fijación y conexionado.
Rend.: 1,000 1.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-46 GEM1330 m Conductor 4 x 50 mm2 Al RZ 0,6/1 kV. Rend.: 1,000 8,08 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-47 GEM1340 u Arqueta prefabricada de hormigón Rend.: 1,000 609,86 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-48 GEM1520 PA Ud de Partida alzada para otras obras, legalizaciones
y tramitaciones necesarias para obtención de
suministro eléctrico.
Rend.: 1,000 20.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-49 GEM1720 u Soporte cuadro electrico Rend.: 1,000 1.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-50 GEM3301F u Arqueta de otura de carga de horigón según
descripción en planos totalmente eecutada.
Rend.: 1,000 353,85 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-51 GEVU0100 u Sistema de evacuación de sobrenadantes tipo Skimer
para el decantador, formado
por vertedero cónico de acero inoxidable, soporte en
pasarela regulable
en altura, bomba de emulsión, conducción de
alimentación de aire y electroválvula
para la automatización.
Rend.: 1,000 1.037,35 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-52 GF4BU040 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 80
DN: 80
Material: Acero inoxidable AISI - 304
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304
Norma: Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
Curvas: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH -
10S.
Bridas: acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO: Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.
Rend.: 1,000 45,14 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 23,40000 = 7,02000
Subtotal: 7,02000 7,02000
Maquinaria
C200U210 h Equipo y elementos para soldadura de acero 0,300 /R x 11,31000 = 3,39300
Subtotal: 3,39300 3,39300
Materiales
BF4BU040 u Brida plana de acero inoxidable A-316-L de DN100
PN10, incluso tornillería
1,000      x 32,58000 = 32,58000
Subtotal: 32,58000 32,58000
COSTE DIRECTO 42,99300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,14965
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,14265
P-53 GF4BU0B0 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 150 incluso
pp de piezas especiales
DN: 150
Material: Acero inoxidable AISI - 304
Material accesorios: Acero inoxidable AISI -304
Norma: Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
ACCESORIOS:
Curvas: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH -
10S.
Bridas: acero St. 37.2 cincad/Valona inoxidable.
ACABADO: Decapado.
INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.
Rend.: 1,000 110,50 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,600 /R x 23,40000 = 14,04000
Subtotal: 14,04000 14,04000
Maquinaria
C200U210 h Equipo y elementos para soldadura de acero 0,600 /R x 11,31000 = 6,78600
Subtotal: 6,78600 6,78600
Materiales
BF4BU0B0 u Brida plana de acero inoxidable A-316-L de DN200
PN16, incluso tornillería
1,000      x 84,41000 = 84,41000
Subtotal: 84,41000 84,41000
COSTE DIRECTO 105,23600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,26180
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 110,49780
P-54 GFB1UA10 m Suministro y colocación de tubería de polietileno
PE100 de 50mm de diámetro, PN10
Rend.: 1,000 13,04 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,049 /R x 19,25000 = 0,94325
A0121000 h Oficial 1a 0,032 /R x 23,02000 = 0,73664
Subtotal: 1,67989 1,67989
Maquinaria
C200U500 h Máquina de soldar PE tipo PT160 o equivalente 0,032 /R x 7,44000 = 0,23808
C131U560 h Retroexcavadora mixta 0,0085 /R x 44,32000 = 0,37672
Subtotal: 0,61480 0,61480
Materiales
BFB1UA10 m Tubo de polietileno PE100 de 160mm de diámetro
PN10
1,000      x 10,12000 = 10,12000
Subtotal: 10,12000 10,12000
COSTE DIRECTO 12,41469
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62073
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,03542
P-55 GFB1UB70 m Suministro y colocación de tubería de polietileno
PE100 de 315mm de diámetro, PN10
Rend.: 1,000 45,99 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,077 /R x 19,25000 = 1,48225
A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 23,02000 = 1,19704
Subtotal: 2,67929 2,67929
Maquinaria
C131U560 h Retroexcavadora mixta 0,0125 /R x 44,32000 = 0,55400
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C200U530 h Máquina de soldar PE tipo PT315 o equivalente 0,052 /R x 14,90000 = 0,77480
Subtotal: 1,32880 1,32880
Materiales
BFB1UB70 m Tubo de polietileno PE100 de 315mm de diámetro
PN10
1,000      x 39,79000 = 39,79000
Subtotal: 39,79000 39,79000
COSTE DIRECTO 43,79809
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,18990
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,98799
P-56 GFZ7U110 u Pate de acero galvanizado, forrado de polipropileno
de dimensiones 40x30 cm, incluso colocación,
material de fijación y agarre
Rend.: 1,000 13,36 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,090 /R x 23,02000 = 2,07180
Subtotal: 2,07180 2,07180
Materiales
BFZ7U110 u Elemento espaciador de polietileno de alta densidad -
poliamida para introducción en vainas, para tubería
de DN 200mm
1,000      x 10,65000 = 10,65000
Subtotal: 10,65000 10,65000
COSTE DIRECTO 12,72180
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63609
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,35789
P-57 GFZ7U150 m Junta de estanqueidad de PVC de bulbo de 24 cm,
debidamente anclada antes del hormigonado, lámina
de poliestireno expandido y sellado con fondo de
junta y Sikaflex f-11, puesta en obra, terminada
Rend.: 1,000 30,85 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300
Subtotal: 3,45300 3,45300
Materiales
BFZ7U150 u Elemento espaciador de polietileno de alta densidad -
poliamida para introducción en vainas, para tubería
de DN 500mm
1,000      x 25,93000 = 25,93000
Subtotal: 25,93000 25,93000
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COSTE DIRECTO 29,38300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46915
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,85215
P-58 GFZ7U190 u Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro,
incluso medios auxiliares y colocación.
Rend.: 0,403 88,64 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 28,56079
Subtotal: 28,56079 28,56079
Materiales
BFZ7U190 u Elemento espaciador de polietileno de alta densidad -
poliamida para introducción en vainas, para tubería
de DN 1200mm
1,000      x 55,86000 = 55,86000
Subtotal: 55,86000 55,86000
COSTE DIRECTO 84,42079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,22104
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 88,64183
P-59 GG11Z010 ud Cuadro eléctrico. Servicio: Fuerza y control de la
Estación Depuradora. CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES: - Tipo de ejecución: fija. - Analizador
de red en cabecera con 3 fases y escala 5A.
- Tensión de servicio (V): 400.- Tensión de control
(Vca): 230/24. - Embarrados: 3 + N + T. - Frecuencia:
50Hz. APARELLAJE DE ACOMETIDA: - Acometida
desde fuente en Baja Tensión: un
(1) interruptor automático tetrapolar de corte en
carga, de intensidad nominal 100 A y poder de corte
25 kA, con relé de protección diferencial.
APARELLAJE DE SALIDA: - Tamiz tornillo (1 salida):
arranque directo de hasta potencia 1,1 kW mediante
guardamotor + contactor + relé diferencial regulable
con toroidal. - Salida bomba centrifuga elevación de
agua cámara de homogeneización (2 salidas):
arranque directo de hasta potencia 1,7 kW mediante
guardamotor + contactor + relé diferencial
regulable con toroidal. - Salida agitador sumergido (2
salidas): arranque directo de hasta potencia 1,5
kW mediante guardamotor + contactor + relé
diferencial regulable con toroidal. - Salida Aireador (2
alidas):
arranque directo de hasta potencia 2,20 kW mediante
guardamotor + contactor + relé diferencial
regulable con toroidal. - Salida bomba sumergida
cámara óxica (2 salidas): arranque directo de hasta
potencia 0,5 kW mediante guardamotor + contactor +
relé diferencial regulable con toroidal. - Salida
bomba sumergible recirculación externa (2 salidas):
arranque directo de hasta potencia 1,30 mediante
guardamotor + contactor + relé diferencial regulable
con toroidal. - Salida bomba de flotantes (1 salida):
arranque directo de hasta potencia 0,15 kW mediante
guardamotor + contactor + relé diferencial
regulable con toroidal. - Salida ventilador sistema
desodorización (1 salida): arranque directo de hasta
Rend.: 1,000 14.000,00 €
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potencia 15 kW mediante guardamotor + contactor +
relé diferencial regulable con toroidal. - Ocho (8)
salidas de instrumentación y/o protecciones de motor
con interruptor automático bipolar de 16 A + bobina
de disparo por emisión de tensión y contactores
auxiliares. - Incluso pilotos de señalización de
marcha. - Incluso envolvente completa con 30 % de
reserva y puesta a tierra. Según EM014.
______________________________________________________________________________________________________________
P-60 GG11Z040 m ML Conductor apantallado de sección 2x1,5 mm2.
Servicio: Control. Características: -Tipo: ROV-K
según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección
(mm2): 2x1,5.-Tensión de aislamiento: 0,6/1
kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5
minutos.- Ensayos de fuego: No propagación de la
llama.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en
continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva:
UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico
recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/
HD 603-1.-Pantalla: Cinta de cobre/poliester con
drenaje apropiado.- Cubierta exterior: PVC tipo
DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro.
100,00 2,15 215,00
50003 m Conductor RV-K de sección 2x1,5 mm2
Rend.: 1,000 2,15 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-61 GG11Z050 m Conductor de sección 2x1,5 mm2. Servicio :Fuerza y
mando a receptores. Características: -Tipo:
RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección
(mm2): 2x1,5.-Tensión de aislamiento:
0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante
5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación
de la llama; -Reducida emisión de halógenos.-
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE
21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.-
Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta:
PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de
color negro con franja identificativa de la sección.
Rend.: 1,000 1,03 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-62 GG11Z060 m Conductor de sección 3x1,5 mm2. Servicio::Fuerza y
mando a receptores. Características: -Tipo:
RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección
(mm2): 3x1,5.-Tensión de aislamiento:
0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante
5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación
de la llama; -Reducida emisión de halógenos.-
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE
21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.-
Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta:
PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de
color negro con franja identificativa de la sección.
Rend.: 1,000 1,36 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-63 GG11Z070 m Conductor de sección 3x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y
mando a receptores. Características: -Tipo:
RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección
(mm2): 3x2,5.-Tensión de aislamiento:
0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante
5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación
de la llama; -Reducida emisión de halógenos.-
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE
21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.-
Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta:
PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de
color negro con franja identificativa de la sección.-
Rend.: 1,000 2,08 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-64 GG11Z080 m Conductor de sección 4x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y
mando a receptores. Características: -Tipo:
RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección
(mm2): 4x2,5.-Tensión de aislamiento:
0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante
5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación
de la llama; -Reducida emisión de halógenos.-
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo,
250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE
21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.-
Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta:
PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de
Rend.: 1,000 2,78 €
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color negro con franja identificativa de la sección.-
______________________________________________________________________________________________________________
P-65 GG11Z090 m Tubo de acero Pg 32. Servicio: Canalización exterior.
Características: . - Diámetro exterior (mm):
32. - Material: fleje laminado en frío, recocido o
caliente, con bajo contenido en carbono. - Protección
especial contra la corrosión. - Acabado exterior e
interior galvanizado en caliente por inmersión. -
Roscado en ambos extremos. - Incluye accesorios. -
Incluye transporte, montaje, conexión, pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha compatible
con las instalaciones existentes.
Rend.: 1,000 9,55 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-66 GG11Z100 u Caja de distribución.Servicio: Fuerza y
mando.Características:.-Grado de protección: IP
67.-Resistente a las agresiones
químicas.-Dimensiones (mm): 160 x 160 x
90.-Material: poliéster reforzado
con fibra de vidrio.
Rend.: 1,000 61,52 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-67 GG11Z110 u Racores y prensaestopas Rend.: 1,000 4,24 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-68 GG11Z120 u Toma de corriente 3 P + T.Servicio: Ambiente
industrial.Características- Tipo: base estanca.-
Fases: 3 P + T.- Corriente: 63 A.- Protección: IP 44.
Rend.: 1,000 21,54 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-69 GG11Z130 u Conjunto de pequeño material para instalación de
puesta a tierra.
Rend.: 1,000 400,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-70 GG31320U u Electrodo de tierra.Servicio: Red de
tierras.Características:-Diámetro (mm): 18.-Longitud
(m):
2.-Normas: UNESA 6503E.Materiales: -Acero
cobrizado con unión molecular..
Rend.: 1,000 34,42 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-71 GG31330U m Cable de tierra.Servicio: Red de
tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga
de rotura
(kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%):
25.-Sección (mm2): 50.-Punto de fusión (ºC): 1083.
Rend.: 1,000 8,20 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-72 GG31430U u Cable de tierra.Servicio: Red de
tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga
de rotura
(kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%):
25.-Sección (mm2): 35.-Punto de fusión (ºC): 1083.
Rend.: 1,000 7,70 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-73 GGE11H035 u Alumbrado Rend.: 1,000 12.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-74 GT11Z040 u Suministro y puesta en marcha de un medidor de
oxígeno disuelto, para balsa, alimentación 220 V,
con electrónica separada para montaje en pared,
display digital de visualización, incluyendo célula
de medida y con salida de 4.20 mA. Según EM015.
Rend.: 1,000 2.014,20 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-75 GT11Z050 u Caudalímetro electromagnético DN 80. Servicio:
Medida de caudal. Características: - Rango
temperatura proceso (ºC): -20...50. - Rango de
temperaturas en almacenamiento (ºC): -40....70. -
Protección convertidor: IP 67. - Conexión: bridada. -
Material housing: policarbonato.- Material electrodos:
acero inoxidable AISI 316 Ti.- Protección sensor: IP
68.- Precisión (%): < 0,5 del valor medido.-
Salida corriente (mA): 4...20. Según EM016.
Rend.: 1,000 1.710,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-76 GT11Z090 u Equipo de medida de nivel Rend.: 1,000 1.475,18 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-77 GTZ1002 u Acometida de agua potable, conectada a la red
principal de abastecimiento , con collarín de toma de
fundición salida 1´´ y racor rosca-macho de latón,
formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de
corte de 1´´, incluso rotura y reposición de firme
existente.
Rend.: 1,000 432,04 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-78 GTZ1008 u Arqueta de auga potable de dimensiones exteriores
1,10 x 1,10 x 1,50 metros en hormigón
HM-15/B/20/I con espesores de muro de 15 cm.
Incluido excavación, colocación, relleno, así como
marco y tapa de fundición. Totalmente terminado.
Rend.: 1,000 163,27 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-79 GTZ1010 u CONEXIÓN TELEFÓNICA Rend.: 1,000 1.100,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-80 GTZ1020 u Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada,
de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios,
completamente instalada.
Rend.: 1,000 22,13 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-81 GTZ1080 u Contador de agua de 50 mm. 2´´, colocado en
arqueta de acometida, y conexionado al ramal de
acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación
de dos válvulas de corte de esfera de 50
mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás
material auxiliar, montado y funcionando, incluso
verificación, y sin incluir la acometida, ni la red
interior. ( i/ timbrado contador por la Delegación de
Industria ). s/CTE-HS-4.
Rend.: 1,000 280,82 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-82 GZ31D115 u Base de pozo de registro, constituida por una pieza
prefabricada de hormigón armado, de forma
prismática,
de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura
útil cerrada por la parte inferior con una
losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho
drenante de grava de machaqueo y firme compactado,
con pates de polipropileno montados en fábrica,
preparada con junta de goma para recibir
anillos de pozo prefabricados de hormigón,
i/conexión a conducciones de saneamiento existentes
y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
Rend.: 1,000 258,61 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-83 H153A9F2 u Extintor de agua pulverizada para extinción de fuego
de materias sólidas, de 10L. de
agente ex tintor con soporte, manómetro y manguera
con difusor según norma
U N E-23110, totalmente instalado.C ertificado por
AEN OR.
Rend.: 1,000 17.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-84 H153A9F3 u Extintor de agua pulverizada para extinción de fuego
de materias sólidas, de 10L. de
agente ex tintor con soporte, manómetro y manguera
con difusor según norma
U N E-23110, totalmente instalado.C ertificado por
AEN OR.
Rend.: 1,000 24.545,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-85 K52451H6 m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de
gruix, preu superior, de 30x20 cm, col·locada amb
ganxos d'acer inoxidable de 60 mm de llargària
Rend.: 1,000 102,43 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800
Subtotal: 13,29600 13,29600
Materiales
B52ZG8Q0 cu Ganxo d'acer inoxidable per a cobertes de lloses de
pissarra de 60 mm de llargària
0,430      x 3,78000 = 1,62540
B52451H0 m2 Llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu
superior, de 30x20 cm
2,704      x 30,41000 = 82,22864
Subtotal: 83,85404 83,85404
GASTOS AUXILIARES 3,00 % 0,39888
COSTE DIRECTO 97,54892
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,87745
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 102,42637
P-86 K5322353 m2 Coberta de plaques conformades d'acer galvanitzat i
prelacat de 0,6 mm de gruix, nervada, de 2,5 fins a
3,5 m de llargària, ancorades sobre corretges d'11 a
15 cm d'alçària
Rend.: 1,000 21,22 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500
A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,25000 = 2,40625
Subtotal: 8,35125 8,35125
Materiales
B53ZVP02 u Ganxo d'acer galvanitzat i junts de ferro i plom, per a
cobertes de plaques conformades amb corretges
d'alçària 11 a 15 cm
2,000      x 0,54000 = 1,08000
B0CH2232 m2 Planxa nervada d'acer galvanitzat i prelacat de color
estàndard, de gruix 0.6 mm, amb una inèrcia entre 6 i
10 cm4
1,000      x 10,57000 = 10,57000
Subtotal: 11,65000 11,65000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,20878
COSTE DIRECTO 20,21003
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01050
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,22053
P-87 K6A1LQA4 m Cerramiento de parcela a base de malla metálica de
doble torsión de 50 x 3 mm con postes cada 4
m de 60 x 2 mm todo ello galvanizado, de 2,00 m. de
altura final con tres filas de alambre guía, tornillos,
grapas y tensores de acero galvanizado, anclados en
hormigón, incluso accesorios, instalado y
terminado.
Rend.: 1,000 67,42 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 20,44000 = 5,31440
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 23,78000 = 2,61580
A0121000 h Oficial 1a 0,260 /R x 23,02000 = 5,98520
Subtotal: 13,91540 13,91540
Materiales
B6A1LQA4 m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor
de 2.65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub
de 50x30x2 mm col·locats cada 2.8 m
1,000      x 50,09000 = 50,09000
Subtotal: 50,09000 50,09000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20873
COSTE DIRECTO 64,21413
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,21071
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 67,42484
P-88 K965A6DD m Bordillo de hormigón, de 10x25cm, sobre solera de
hormigón HM-10-B-40-I y 10cm de espesor, incluso
excavación, rejuntado y limpieza.
Rend.: 1,000 30,30 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,524 /R x 19,25000 = 10,08700
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500
Subtotal: 15,84200 15,84200
Materiales
B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
1,100      x 5,81000 = 6,39100
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,002      x 42,96000 = 0,08592
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,1001      x 62,92000 = 6,29829
Subtotal: 12,77521 12,77521
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23763
COSTE DIRECTO 28,85484
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44274
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,29758
P-89 K9C12421 m3 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de
40x40x40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior normal
Rend.: 1,000 29,08 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,25000 = 1,34750
A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 20,44000 = 2,86160
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,290 /R x 23,02000 = 6,67580
Subtotal: 10,88490 10,88490
Materiales
B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,0347      x 19,84000 = 0,68845
B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,85000 = 1,36425
B9C12421 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40x40x40 cm, preu
alt, per a ús interior normal
1,080      x 11,93000 = 12,88440
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
0,021      x 81,22080 = 1,70564
Subtotal: 16,64274 16,64274
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16327
COSTE DIRECTO 27,69091
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38455
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,07546
P-90 K9G3BA58 m2 Pavimento dehormigón con fibras
HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, de 15 cm de grosor, con
un contenido en fibras de acero entre 30 i 35 kg/m3,
tamaño máximo del grano 12 mm, acabado con
fratasado mecanico
Rend.: 1,000 30,01 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,25000 = 4,23500
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300
Subtotal: 7,68800 7,68800
Maquinaria
C2005000 h Regle vibratori 0,024 /R x 4,86000 = 0,11664
C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,22000 = 0,26100
Subtotal: 0,37764 0,37764
Materiales
B06QD36A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició I+E
0,1575      x 129,54000 = 20,40255
Subtotal: 20,40255 20,40255
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11532
COSTE DIRECTO 28,58351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42918
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,01269
P-91 KAAGU010 u Ud de puerta metálica para acceso a la entrada de la
planta depuradora, de 5 m de ancho, doble hoja
con cerradura, construida con perfiles de acero al
carbono imprimados y esmaltados, pilares y
cimentación
según planos, i/p.p. de elementos auxiliares,
colocada y terminada.
Rend.: 1,000 1.380,14 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,39000 = 9,35600
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Subtotal: 9,35600 9,35600
Materiales
BAAGU020 u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i
dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil
d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a
un buit d'obra de 160x215 cm
1,000      x 1.304,83000 = 1.304,83000
Subtotal: 1.304,83000 1.304,83000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,23390
COSTE DIRECTO 1.314,41990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 65,72100
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.380,14090
P-92 KJ12B81P u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de
800x800 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre
el paviment
Rend.: 1,000 108,38 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,02000 = 13,81200
Subtotal: 19,58700 19,58700
Materiales
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
0,0021      x 81,22080 = 0,17056
BJ12B81P u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de
800x800 mm, de color blanc, preu alt
1,000      x 82,97000 = 82,97000
Subtotal: 83,14056 83,14056
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,48968
COSTE DIRECTO 103,21724
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,16086
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 108,37810
P-93 KJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb
suports murals
Rend.: 1,000 53,55 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200
Subtotal: 11,55300 11,55300
Materiales
BJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc, preu alt, mural
1,000      x 38,79000 = 38,79000
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,025      x 14,65000 = 0,36625
Subtotal: 39,15625 39,15625
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,28883
COSTE DIRECTO 50,99808
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,54990
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,54798
P-94 KJ16B21B u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació amb
sifó incorporat i alimentació integrada, de color blanc,
preu alt, col·locat amb fixacions murals i a un ramal
de plom
Rend.: 1,000 155,94 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 20,41000 = 2,28592
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 23,78000 = 10,70100
Subtotal: 12,98692 12,98692
Materiales
BJ16B21B u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació amb
sifó incorporat i alimentació integrada, de color blanc,
preu alt, mural i connector per a ramal de plom
1,000      x 135,20000 = 135,20000
Subtotal: 135,20000 135,20000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,32467
COSTE DIRECTO 148,51159
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,42558
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 155,93717
P-95 KJ18LBAB u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i
escorredor, de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant
i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un
taulell de cuina
Rend.: 1,000 75,34 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 20,41000 = 2,28592
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 23,78000 = 10,70100
Subtotal: 12,98692 12,98692
Materiales
BJ18LBAB u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i
escorredor, de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant
i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt, per a
encastar
1,000      x 57,93000 = 57,93000
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,035      x 14,65000 = 0,51275
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Subtotal: 58,44275 58,44275
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,32467
COSTE DIRECTO 71,75434
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,58772
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,34206
P-96 KJ3217DG u Unidad de instalación de agua fria en edificio
industrial, totalmente terminada.
Rend.: 1,000 3.456,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-97 KJAB1521 u Unidad de instalación de desagüe de aguas
residuales en edificio industrial, totalmente terminada
Rend.: 1,000 2.295,23 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A013J000 h Ajudant lampista 4,000 /R x 20,41000 = 81,64000
A012J000 h Oficial 1a lampista 4,000 /R x 23,78000 = 95,12000
Subtotal: 176,76000 176,76000
Materiales
BJAB1510 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de
capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà
1,000      x 2.004,75000 = 2.004,75000
Subtotal: 2.004,75000 2.004,75000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 4,41900
COSTE DIRECTO 2.185,92900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 109,29645
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.295,22545
P-98 KR66366B u Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer
riego de plantación arborea arbustiva a definir.
Rend.: 1,000 33,77 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,014 /R x 29,67000 = 0,41538
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,280 /R x 22,69000 = 6,35320
A013P000 h Ajudant jardiner 0,900 /R x 21,50000 = 19,35000
Subtotal: 26,11858 26,11858
Maquinaria
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,150 /R x 32,30000 = 4,84500
Subtotal: 4,84500 4,84500
Materiales
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3
0,014      x 55,30000 = 0,77420
B0111000 m3 Aigua 0,029      x 1,11000 = 0,03219
Subtotal: 0,80639 0,80639
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,39178
COSTE DIRECTO 32,16175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60809
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,76984
P-99 OF43445 m Tubo rígido metálico. Incluye su fijación. Rend.: 1,000 7,79 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-100 OF43B211 m PASAMUROS DN 300 MM, CON ANILLO DE
ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN
OBRA.
Con placa en un extremo y collarín de poliestireno
para desencofrar.
Longitud media: 500 mm.
Construcción: Tubo milimétrico con soldadura
longitudinal.
Material: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma: DIN - 2463.
Conexión: Valona y brida s/ Norma DIN -
2573/2576/2502/2503.
Acabado: Decapado.
1,00 406,85 406,85
21168 ud Chupona extracción gruesos
Rend.: 0,172 408,75 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 27,08140
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 133,83721
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 113,54651
Subtotal: 274,46512 274,46512
Maquinaria
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 41,71000 = 94,57500
Subtotal: 94,57500 94,57500
Materiales
BF43B20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
3´´, AISI 304
1,000      x 17,60000 = 17,60000
BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´
1/2,soldat
0,500      x 1,44000 = 0,72000
B0A71MU0 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,220      x 2,13000 = 0,46860
BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar
0,150      x 9,70000 = 1,45500
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Subtotal: 20,24360 20,24360
COSTE DIRECTO 389,28372
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,46419
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 408,74791
P-101 OFB1U604 m Tubo de PVC de DN 50.Servicio: Conducción
subterránea/empotrada.Características:.-Tipo:
Corrugado (con guía de poliéster).-Material: PVC.-No
propagador de la llama. -Propiedades de trabajo:
Desde -5º C hasta 60º C.
Rend.: 85,180 2,57 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,05468
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,27025
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 0,45856
Subtotal: 0,78349 0,78349
Maquinaria
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,325 /R x 40,01000 = 0,15266
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,325 /R x 3,43000 = 0,01309
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé
0,374 /R x 3,60000 = 0,01581
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 41,71000 = 0,19097
Subtotal: 0,37253 0,37253
Materiales
BFB1U604 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 40
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
1,030      x 1,25000 = 1,28750
Subtotal: 1,28750 1,28750
COSTE DIRECTO 2,44352
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12218
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,56570
P-102 OFE1I488 ML UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio:
recirculación interna de fangos.- Características:- Tipo:
centrífuga sumergible.- Tipo de impulsor: Vortex.-
Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 12,5.- Altura
en el punto de trabajo (mca): 2.- Diámetro de
impulsión(mm): 65.- Rendimiento hidráulico en el
punto de trabajo (%): 21,5.- Potencia absorbida en el
punto de trabajo (kW): 0,5.- Velocidad (rpm):
1.450.- Tensión (V): 400. - Materiales: - Eje: acero
inoxidable AISI 420.- Cuerpo: fundición gris
GG25.- Impulsor: fundición gris GG25.-
Estanqueidad del eje: junta mecánica de
carburo-silicio. Según
EM011.
Rend.: 1,000 945,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-103 OK1V1VT07 u TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 150 Rend.: 1,000 74,95 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-104 OK1V2VR01 Ut Bomba tipo Air lift para la recirculación de fangos,
modelo DFU, formado por
tubería de PVC con brida ciega para la limpieza,
soporte especial y conducción
de alimentación de aire y electroválvulas para la
automatización.
Rend.: 1,000 1.033,97 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-105 OK1V2VR03 Ut VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 80.
CARACTERISTICAS:
Tipo: De bola.
Modelo: BV - 05 - 38
Diámetro (DN): 80.
Presión (PN): 10.
MATERIALES:
Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-40.
Bola: Resina fenólica.
Tornillería: Acero inoxidable AISI 316.
Junta de tapa: Nitrilo.
ACABADO:
Recubrimiento anticorrosivo interior
Rend.: 1,000 138,35 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-106 OLEQASBT m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de
base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
ángeles de los áridos < 30.
Rend.: 1,000 15,71 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-107 OLEQASBV m3 Hormigón HF-4.0 pulido (resistencia a flexotracción
de 4 MPa), en soleras de urbanización, con mallazo
6/20x20, fratasado en fino con aporte de
cemento-cuarzo
Rend.: 1,000 101,81 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-108 OLEQDCPT Ut Difusor de aire de membrana elástica de burbuja de 2
mm, conexión enroscada,
sistema antirretorno, capacidad 2-10 Nm3/h, marca
ROEDIGER o similar.
Rend.: 1,000 31,62 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-109 OLEQESAG Ut Espesador de fangos por gravedad.- Servicio:
tratamiento de fangos.- Rendimiento de eliminación
de sólidos en suspensión: 65-70 % MES.-
Rendimiento eliminación de la materia orgánica:
30-35 % DBO5.- Forma geométrica: Troncocónica. -
Cámara de alimentación central: - Labio perimetral
tipo Thomson.- Cámara de alimentación central.-
Tubuladuras de entrada y salida en PVC y
toma de vaciado.- Deflector cílindrico de entrada.-
Material: PRFV con resinas ortoftálicas.- Diametro
(mm): 3.000 -Altura total (mm): 4.390.- Diametro
tubería entrada de fangos (mm): 90. -Volumen (m3):
18,5. Según EM019.
Rend.: 1,000 11.250,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-110 OLEQESCO Ut Válvula de guillotina manual DN 100
Válvula de guillotina
Accionamiento: actuador manual
Unión: entre bridas PN 10
Materiales:
Cuerpo: Fundición gris GG 25
Tajadera: Acero inoxidable AISI 304
Husillo: Acero inoxidable AISI 304
Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo
Pintura: Poliester 150 micras
Rend.: 1,000 207,61 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-111 OLEQPRB3 Ut Chupona extracción gruesos Rend.: 1,000 3.411,26 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-112 OLEQPRR1 u Reja manual.- Servicio: Desbaste en canal.-
Características:- Anchura (mm): 350.- Altura
(mm): 800.- Luz libre (mm): 6.- Dimensión de barra
(mm): 14.- Materiales: acero inox. AISI 304. -
Incluso cestillo de limpieza. Según EM001.
Rend.: 1,000 1.250,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-113 OLEQPRT6 Ut Válvula de guillotina manaual DN 80
Válvula de guillotina
Accionamiento: manual por volante
Unión: entre bridas
Materiales:
Cuerpo: Fundición gris GG 25
Tajadera: Acero inoxidable AISI 304
Husillo: Acero inoxidable AISI 304
Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-
Rend.: 1,000 198,79 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-114 OLEQRBB1 Ut Acelerador de flujo en reactor biológico, tipo
sumergible, ejecución fija extraible,
diámetro de las hélice 400 mm, accionado por motor
de 3,0 kW, marca ABS,
modelo RW4022A 30/8 EC, con sistema de
elevación.
Rend.: 1,000 5.586,01 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-115 OLEQRBB4 Ut Conjunto de elementos del decantador, formado por
aliviadero por vertedero
perimetral provisto de dientes triangulares y deflector
perimetral con soportes
y distanciadores, construido con chapa de acero
inox. AISI-304. Incluso tornillos
en acero inox. AISI-304. Campana central y soporte
de tubería, sistema
de equilibrado hidráulico, decantador.
Rend.: 1,000 4.427,31 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-116 OLEQRBDF Ut Soplantes de émbolos rotativos, marca LIGP o
similar, modelo PG-30/31.30,
diámetro nominal 100 mm, accionado por motor
potencia.
Rend.: 1,000 3.322,41 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-117 OLEQRBGD Ut Parrilla de distribución de aire en el reactor biológico,
incluso accesorios para
la conexión de los difusores.
Rend.: 1,000 10.165,18 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-118 OLEQRBH1 Ut Pasarela para reactor biológico, formada por
estructura fabricada con perfiles
laminados en caliente con una luz entre soportes de
8.000 a 11.500 mm piso
de carrillado electrosoldado y barandilla perimetral.
Protección superficial galvanizado
en caliente.
Rend.: 1,000 6.704,06 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-119 OLEQRBOD u Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro,
incluso medios auxiliares y colocación.
Rend.: 1,000 94,27 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-120 OLEQRBOT u Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado,
de 100 cm. de diámetro inferior, 62,50 cm. de
diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios
auxiliares y colocación.
Rend.: 1,000 147,23 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-121 OLEQRBOZ u Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb
Sulforresistente fabricado in situ según planos
completamente terminado.
Rend.: 1,000 96,60 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-122 OLEQRBP3 Ut Envolvente del decantador, modelo DFV-200,
diámetro 4.200 mm, altura total
de 5.000 mm fabricada en poliéster reforzado con
fibra de vidrio y ensamblada
mediante tornillos inoxidable AISI-304.
Rend.: 1,000 14.486,24 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-123 OLEQRBTP Ut Anclaje del envolvente del decantador, construido en
acero inox. AISI-304.
Rend.: 1,000 62,67 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-124 OLEQVRBO u UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio:
recirculación externa de fangos.- Características:-
Tipo:
centrífuga sumergible. - Caudal en el punto de
trabajo (m3/h): 8.- Altura en el punto de trabajo (mca):
2.- Tipo de impulsor: Vortex.- Paso de sólidos (mm):
60.- Diámetro de impulsión: DN65. - Rendimiento
hidráulico en el punto de trabajo (%): 30,7. -
Accionamiento: eléctrico. - Potencia absorbida
en el punto de trabajo (kW): 0,761.- Potencia nominal
en el eje (kW): 1,3. - Velocidad (rpm): 1.450.-
Tensión (V): 400. - Materiales: - Eje: acero inoxidable
AISI 420.- Cuerpo: fundición gris GG25.- Impulsor:
fundición gris GG25. Según EM012.
Rend.: 1,000 735,78 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-125 OLEQVRCD u UD Tamiz Tornillo.- Servicio: Desbaste de finos.-
Caudal máximo de agua residual (m3/h): 90.- Luz
de paso (mm): 3.-Montaje en canal.- Ancho carcasa
de tamiz (mm): 350.- Nivel de agua máximo
(mm): 290.- Inclinación: 35º.- Motoreductor: -
Revoluciones: 11,6 r.pm. Potencia (kW): 1.1.- Tensión
(V): 400.- Materiales: Carcasa, soportes, tamiz y
tubos en acero inoxidable AISI 304L. Hélice de
los transportadores a sinfín de desbaste:
acero.-Cuadro eléctrico.-Lavado zona
prensado:-Lavado automático
zona de tamizado.-Sitema de sujección de sacos.-
Incluye transporte y montaje y pruebas
de funcionamiento. Según EM002.
Rend.: 1,000 7.119,90 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-126 OLEQVRCR ml Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de
asiento y otros rellenos
Rend.: 1,000 2,64 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-127 OLEQVRCT u Contenidor 1100 L. Servei: dipòsit i acumulació de
residus de pretractament. Característiques:
Marca: Ros roca o similar
Model: mgb 660
Contenidor resistent a la corrosió, gelades, calor,
productes químics i u.v. higiènics i de fàcil neteja. el
mecanisme de rodadura esta format per quatre rodes
de seguretat, fabricades en cautxú sòlid amb gir de
360º per totes elles, amb possibilitat de fixació de les
dues davanteres. els suports giratoris de les mateixes
van muntats sobre coixinets de bola, amb engràs
permanent. Dades tècniques.
pes aproximat: 41 kg
amplada: 1360 mm
fons:  765 mm
alçada:                 1235 mm
diàmetre de les rodes: 200 mm
capacitat de descarrega per roda: 2000 n (200
kp)
material: el cos, la tapa, el mecanisme de suspensió,
i les nanses estan fabricades mitjançant un potent
procés de motlle per injecció amb polietilè de baixa
pressió i alta densitat molecular. el suport giratori de
les rodes, l'eix del freno i els molls tensors estan
fabricats en acer galvanitzat. la palanca del freno, el
pedal d'enclavament i el portafreno estan fabricats en
alumini resistent a ambients marins.
Rend.: 1,000 488,30 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-128 OLEQVRD1 Ut REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO
INOXIDABLE
DN ENTRADA: 80
DN SALIDA: 150
Material: Acero inoxidable AISI - 304
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304
Norma: Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH -
10S.
Bridas: acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
Rend.: 1,000 110,06 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-129 OLEQVRJD Ut Soplantes de palas para el accionamiento de los air
lift, presión diferencial 175
Mbar, marca MPR, modelo CL-15/015, accionado por
motor potencia 1,5 kw.
Rend.: 1,000 2.215,35 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-130 OLEQVRM1 Ut CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 80 MM.
Modelo: BVP-69.
TIPO: Telescópico.
PRESION: PN 10/16.
MATERIALES:
CARRETE: Acero inoxidable AISI 304.
BRIDAS: Acero al carbono ST. 37.2.
Rend.: 1,000 247,81 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-131 OLEQVRR2 Ut CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 80 MM.
Modelo: BVP-69.
TIPO: Telescópico.
PRESION: PN 10/16.
MATERIALES:
CARRETE: Acero inoxidable AISI 304.
BRIDAS: Acero al carbono ST. 37.2.
Rend.: 1,000 257,60 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-132 OLEQVRTP m2 CHAPA DEFLECTORA AISI 304
CARACTERÍSTICAS:
Espesor: 2mm
Nº de anclajes: según los casos
Tipos de anclajes: Tacos de acero inoxidable
MATERIALES:
Rend.: 1,000 181,93 €
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Chapa: AISI 304
Anclajes: AISI 316
ACABADOS:
Según normas generales.
Totalmente instalada.
______________________________________________________________________________________________________________
P-133 XPA00011 ud SOFTWARE Rend.: 1,000 2.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-134 XPA000DE u Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.-
Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 1.35.-Altura máx
agua:(m) 1.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº
de husillo.: 1.- Accionamiento automática.
Marco y tablero: AISI 316L.Según EM017.-
Rend.: 1,000 1.691,61 €
______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 16/01/13 Pág.: 53
PARTIDAS ALZADAS
XPA00001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos Rend.: 1,000 15.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Rend.: 1,000 12.208,90 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA0RESI pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Gestió de Residus
Rend.: 1,000 571,32 €
______________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo presenta una propuesta de programa de trabajos para este proyecto, teniendo 
en cuenta que, al margen de esta planificación, el contratista tiene la obligación de 
elaborar otra según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y presentarlo a la 
dirección de obra para su aprobación. 
 
A continuación se definen las diferentes actividades de la obra. Al final de este anejo, se 
presenta un diagrama de barras de las actividades en función del tiempo. 
 
De acuerdo con el volumen de obra de cada unidad considerada y a partir de los 
rendimientos por equipos de las mismas y del número de equipos, se llega a un número 
aproximado de semanas necesarias para la ejecución de cada unidad de obra. 
 
 
2. PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA 
 
Las obras objeto de este proyecto comprenden diferentes tipologías de tajos bien 
diferenciados: 
 
- Movimiento general de tierras en la parcela de ubicación de la EDAR. Y Ia 
adecuación del camino de acceso. 
 
- Trazado lineal de tuberías con sus correspondientes pozos, conexiones a las 
redes de saneamiento existentes y desagües en el caso de los colectores y 
emisarios. 
 
- Trabajos de carácter estructural y edificatorio para los depósitos y centros de 
control de la EDAR. 
 
- Instalaciones de equipos en la EDAR. 
 
- Obras accesorias: Acometidas eléctricas, de agua potable, etc. 
 
Las principales unidades de obra civil que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar 
el Programa de Trabajos son las siguientes, con indicación de sus rendimientos por 
equipo y día: 
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Tabla 1. Rendimiento de las principales unidades de obra 
CONCEPTO 
RENDIMINETO 
DIARIO 
Desbroce 500 m
3
 
Excavaciones en cimientos 80 m
3
 
Excavaciones en zanjas 50 m
3
 
Colocación de colectores 30 m 
Encofrado 50 m
2
 
Ferralla 50 m
2
 
Hormigonado 200 m
3
 
Cerramientos 20 m
2
 
Cubiertas 100 m
2
 
 
 
En cuanto al resto de conceptos, instalaciones en general, parece razonable asumir que 
la misma se debe adecuar al avance de las operaciones concernientes a la obra civil. 
 
 
3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Para la planificación se ha partido de la discriminación de las unidades más 
significativas de ejecución de obra. Se ha realizado una estimación razonable de los 
equipos a emplear y sus rendimientos de ejecución ya que ello determinará el tiempo de 
desarrollo de los trabajos. Fruto de los equipos y rendimientos establecidos para las 
actividades reflejadas en apartados anteriores se obtiene un tiempo de ejecución de SEIS 
(6) meses. 
 
A partir de todo ello se ha elaborado un diagrama de Gantt que presenta la distribución 
en el tiempo de las actividades de obra (Apéndice 1). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 1: DIAGRAMA DE GANTT 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este anejo es el de calcular los costes de explotación y mantenimiento de la 
EDAR de la urbanización de Collsacreu. 
 
Para ello se realiza un estudio económico en el que se consideran los costes que 
conllevan el personal, mantenimiento, conservación y reparaciones durante un año. 
 
Se detallan los servicios que se van a ofrecer, tanto en personal como en medios 
materiales y detalles de operación y mantenimiento. 
 
 
2. OBLIGACIONES EN LA EXPLOTACIÓN 
 
Los servicios obligatorios que debe cumplir el adjudicatario de la explotación de la 
planta serán, entre otros, los siguientes: 
 
- Mantener el funcionamiento normal de la EDAR de forma ininterrumpida y 
conseguir en todo momento unos índices de depuración satisfactorios. 
 
- Retirar en las debidas condiciones higiénicas, transportar y verter los residuos de 
la planta. Será necesario que la retirada sea hecha por un gestor de residuos 
legalmente autorizado. 
 
- Deshidratar los fangos producidos hasta conseguir los contenidos de humedad 
óptimos. 
 
- Conservar en perfecto estado todos los elementos e instalaciones de la planta. 
 
- Mantener adecuadamente todas las instalaciones y equipos de la EDAR. 
 
- Reparar los elementos deteriorados de las instalaciones. 
 
- Adquirir todos los materiales, productos y suministros necesarios para el 
mantenimiento y explotación de la planta. 
 
- Mantener en perfecto estado de limpieza y pintura todos los elementos y obras 
de instalación, así como la oficina y lavabo. 
 
- Conservar en buenas condiciones todos los elementos anejos a la planta 
(caminos, zonas ajardinadas, edificaciones, etc…). 
 
- Registrar y analizar las características de los parámetros que definen el proceso 
de las líneas de agua y fangos. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 
 
La planta dispondrá de un único empleado a jornada completa. Este tendrá una 
formación que asegura el conocimiento de los procesos que intervienen en la depuración 
de las aguas. Realizará el mantenimiento y explotación de la planta. 
 
- Mantenimiento. Ejecutará las actividades propias del mantenimiento ya sea 
preventivo, correctivo, modificativo o ambiental. Atenderá las incidencias 
propias del mantenimiento de las instalaciones. La variedad de equipos, 
condiciones de trabajo y las materias tratadas en los procesos, requerirán una 
preparación especial, no sólo técnica, sobre las características de estas materias. 
 
- Explotación. Ejecutará las labores diarias y será el responsable de verificar y 
comprobar que las instalaciones funcionen correctamente. Realizará los trabajos 
normales y de rutina de la depuradora que permitan obtener las calidades 
deseadas. Entre otras funciones, realizará las siguientes: 
 
 Prestar atención del aspecto exterior. 
 
 Realizar inspecciones rutinarias simples. 
 
 Escoger las muestras necesarias para el análisis de los rendimientos 
de los procesos de la planta y calidades del agua. 
 
 
4. DEFINICIÓN DE GASTOS 
 
Los gastos asociados al funcionamiento de la planta se pueden disociar en: 
 
- Costes fijos: son independientes del caudal tratado. Son, entre otros: 
 
 Personal 
 Mantenimiento 
 Energía eléctrica 
 Gastos de administración y varios 
 Agua potable 
 
- Costes variables: son los derivados del tratamiento del agua que pueden 
considerarse aproximadamente proporcionales al caudal tratado. Los componen 
básicamente: 
 
 Retirada y transporte de residuos. 
  
 
A continuación se procede al estudio detallado de los costes anteriores. 
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4.1 COSTES FIJOS 
 
4.1.1 COSTES DE PERSONAL 
 
El coste de un solo empleado será de 18.000,00 €/año incluyendo su cotización a la 
Seguridad Social. 
 
 
4.1.2 COSTES DE MANTENIMIENTO 
 
Los costes de mantenimiento son los correspondientes a materiales, mecanismos y 
medios auxiliares que son necesarios para realizar las funciones de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones que forman parte de la depuradora. 
 
Estos costes se suelen calcular aplicando unos coeficientes al valor actualizado de las 
obras e instalaciones que constituyen la EDAR. Estos coeficientes tienen unas 
oscilaciones elevadas, por lo que se ha considerado que el coste de mantenimiento de la 
obra civil es del 1% del coste material de la obra civil y el de los equipos 
electromecánicos es del 5% del coste material de los equipos electromecánicos. 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos: 
 
 
Tabla 1. Costes de mantenimiento 
Mantenimiento Coste (€ /año) 
Obra Civil 1616,31 
Equipos 9941,05 
Total 11557,36 
 
 
4.1.3 COSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La potencia contratada será de 50 KW  (Anejo 12 Instalaciones eléctricas). Suponiendo 
una tarifa aproximada de 3,50 €/kW/mes, obtenemos un coste mensual de: 
 
50 KWh/dia  · 30 días/mes · 3,50 €/kW/mes = 175€ 
 
El coste anual será de: 
 
175  € · 12 meses = 2100 € 
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4.1.4 COSTES VARIOS 
 
En la tabla 2 se desglosa los valores considerados por este concepto: 
 
Tabla 2. Gastos varios 
Concepto Coste (€ /año) 
Material fungible 500,00 
Herramientas de personal 180,00 
Vestuario 300,00 
Equipos de medida 300,00 
Formación de personal 240,00 
Seguridad y salud 120,00 
Limpieza de oficina y lavabo 300,00 
Consumo de agua potable 180,00 
Total 2120,00 
 
Por lo tanto, el coste anual es de 2120 €. 
 
 
4.2 GASTOS VARIABLES 
 
4.2.1 COSTES DE RESIDUOS 
 
El coste de residuos agrupa los debidos a la retirada de residuos procedentes del 
pretratamiento y de los fangos deshidratados. 
 
Suponiendo unos costes de transporte y vertido de 7€/m3 para los residuos del 
pretratamiento y de 12 €/m3 para los fangos, se obtiene unos costes anuales que se 
reflejan en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 3. Gastos variables por residuos 
Tipo de residuo Producción (m
3
/año) Coste (€ /año) 
Sólido de desbaste 200 1400 
Fangos 1094,4 13.132,80 
Total   14.532,80 
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4.3 RESUMEN DE COSTES 
 
En la tabla siguiente se resumen los costes calculados en los apartados anteriores: 
 
Tabla 4. Resumen de costes 
Concepto Coste (€ /año) 
Costes de personal 18.000,00 
Costes de mantenimiento 11.557,36 
Costes de energía 
eléctrica 
2.100,00 
Costes varios 2.100,00 
Total costes fijos 33.777,36 
Costes residuos 14.532,80 
Total costes variables 14.532,80 
TOTAL COSTES 48.310,16 
 
Por lo tanto, el coste anual de la explotación de la EDAR es de 48.310,16 €. 
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DE LA ADMINISTRACIÓN 
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Anejo 22. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
El Presupuesto del proyecto Constructivo de la E.D.A.R. de la 
urbanización de Collsacreu se descompone de la siguiente forma 
 
 
 
Presupuesto de ejecución material……………………………….. 605.745,72 €  
 
13% Gastos Generales………………….. 78.746,94 €  
 
6% Beneficio Industrial………………… 36.344,74 €  
 
Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA…………………. 720.837,40 €  
 
21% IVA……………………………….. 151.375,25 €  
 
Presupuesto para conocimiento de la Administración……….….. 872.213,25 €  
 
 
El presupuesto general para Conocimiento de la Administración asciende a 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON 
VEINTICINCOS CÉNTIMOS (872.213,25 €). 
 
